

評価基準

審査項目		評価割合	評価方法及び評価点数				
			極めて良好	良好	普通	やや不十分	不十分
1 実績について		40/300					
照明LED化の実績 (グループの場合は代表者)	E S C O事業又は賃貸借事業において、照明設備L E D化の実績	40点	別紙「評価点の決定方法」1による				
小計			/ 4 0				
2 設計・施工計画について		120/300					
(1) 施工体制	本業務の取組体制について（適切な人員・業務責任者の配置等）	20点	20	15	10	5	0
(2) 事業期間	調査、設計及び施工期間の考え方	20点	20	15	10	5	0
(3) 設計方針	L E D化する箇所の優先順位の考え方 更新範囲及び台数についての考え方	40点	40	30	20	10	0
(4) 機器の選定	照度設計に対する考え方 器具の選定に対する考え方	20点	20	15	10	5	0
(5) 安全対策	学校運営への配慮 施工時の安全管理方法	20点	20	15	10	5	0
小計			/ 1 2 0				
3 維持管理について		40/300					
(1) 計測、検証方法	効果の検証方法等の考え方	20点	20	15	10	5	0
(2) 維持、保守管理	サービス期間中の維持管理、保守体制及び対応	20点	20	15	10	5	0
小計			/ 4 0				
4 使用電力量の削減保証について		40/300					
使用電力量の削減保証	削減保証量 削減保証量の根拠及び、削減保証量を下回った場合の措置について	40点	40	30	20	10	0
小計			/ 4 0				
5 地域経済への貢献について		60/300					
(1) 市内業者の活用	市内業者の活用状況 市内業者活用に対する考え方	40点	40	30	20	10	0
(2) その他	本市利益の最大化 地域経済への波及効果	20点	20	15	10	5	0
小計			/ 6 0				
合計			/ 3 0 0				