

入札(見積合わせ)結果調書

件名	下水道管路施設老朽度調査業務(東部地区)				
契約方法及び根拠条項	一般競争入札 地方自治法第234条				
契約の相手方	旭川市神居町上雨紛193番地1 株旭川浄化				
契約金額	¥18,700,000円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税 ¥1,700,000円)				
契約期間	令和5年6月9日 から 令和5年10月10日 まで				
契約担当課	上下水道部 経営企画課				
入札(見積)日時	令和5年6月6日 午後1時10分				
入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回		入札等の 執行状況
1	(株)旭川浄化	17,000,000 円			落札
2	(株)ダイイチプランニング	17,260,000 円			
3	(株)日興ジオテック	17,200,000 円			
4	(株)ニューアクシス	17,100,000 円			
5	(株)富士建設コンサル	17,080,000 円			
6	以下余白				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
一者特命の 随意契約と した理由					

入札(見積合わせ)結果調書

件名	下水道管路施設老朽度調査業務(東部地区)				
契約方法及び根拠条項	/				
契約の相手方	旭川市神居町上雨紛193番地1 株旭川浄化				
契約金額	¥18,249,000円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税 ¥1,659,000円)				
契約期間	令和5年6月9日 から 令和5年10月10日 まで				
契約担当課	上下水道部 経営企画課				
入札(見積)日時	/				
入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回		入札等の 執行状況
変更契約の理由	<p>第1回設計変更(令和5年10月6日) 概数の確定により変更する。 また、調査不能区間があったため、一部数量を変更する。 軽微総括を行う。</p> <p>1 受託者による設計図書の照査及び現地調査の結果、交通への影響を考慮し一部調査箇所作業時間帯を変更する。また、設計図書と現場で相違がある調査箇所があったため、数量を一部変更する。 (第1回軽微 令和5年8月4日)</p>				