

平成27年6月16日

事業者の皆様

旭川市総務部契約課

発注予定の公表について

建設工事等の発注見通しに関する事項につきましては、「建設工事等に係る入札及び契約の過程並びに関係規程等の公表方針」に基づき、毎年度4月に公表し、その後に中止、変更及び追加する事項については10月に公表することとしていますが、発注を予定するとして公表した建設工事等が中止又は変更となったものについて、下記の表示方法により契約課ホームページに掲載することとしましたのでお知らせします。

記

1 4月及び10月に公表した発注予定の中止及び変更について

別紙の表示例を参照してください。

(1) 建設工事等が中止（取りやめ）となったもの

中止となった建設工事等の表示行の各事項に抹消線を表示して備考欄に「中止」と記載します。

(2) 建設工事等の内容が変更となったもの

変更となった建設工事等の表示行の該当事項を変更後の内容に置き換えた上で、該当事項に下線を表示して備考欄に「変更」と記載します。

また、建設工事等が分割することとなった場合は、表示No.に枝番を付加した行を追加して、備考欄に「変更（分割）」と記載します。

また、発注予定ページの発注部の表示に括弧書きで最終更新日を記載します。

なお、年度途中で工事が追加となる場合につきましては、現行どおり10月に公表します。

(3) 契約課ホームページへの掲載

契約課ホームページの掲載は、毎月1日（1日が休日に当たるときは、直後の休日でない日。）を目途とします。

平成27年度 発注予定工事等一覧表

No.	工事名	工事場所	工事概要	種別	工事期間	入札及び契約の方法	入札予定月	金額区分	備考
1	〇〇〇〇修繕工事	宮下通〇丁目	土工・運搬工 一式	土木	約3か月	条件付き一般競争入札	平成27年 5月	A	
2	〇〇〇〇整備工事	宮前〇条〇丁目	土工・路盤工・管理施設整備工ほか一式	土木	約4か月	条件付き一般競争入札	平成27年 9月	C	中止
3	〇〇〇〇改修工事	神居〇条〇丁目	床改修及び建具取替 電気・機械設備一式	建築	約3か月	条件付き一般競争入札	平成27年 5月	A	変更
4	〇〇〇〇小学校耐震改修A工事	豊岡〇条〇丁目	鉄筋コンクリート造3階塔屋1階 延床面積5,228㎡の耐震改修	建築	約8ヶ月	条件付き一般競争入札	平成27年 6月	G	変更
4-2	〇〇〇〇小学校耐震改修B工事	豊岡〇条〇丁目	鉄筋コンクリート造3階塔屋1階 延床面積5,228㎡の耐震改修	建築	約8ヶ月	条件付き一般競争入札	平成27年 6月	G	変更 (分割)
5	〇〇〇〇屋上防水改修工事	〇条通〇丁目	大ホール及び小ホール舞台上部の屋上防水改修	建築	約4か月	条件付き一般競争入札	平成27年 5月	D	

↑

※入札予定のとおり発注されたものはそのまゝの表示となります。