

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和元年5月24日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	5 月 24 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	6月4日	4	近文東鷹栖第90号橋 長寿命化(修繕)実施設計委託	4,440,000	令和元年9月 20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
2	6月4日	5	東光ふれあい公園遊戯 施設実施設計委託	3,400,000	令和元年10月 10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
3	6月4日	6	井上の沢川実施設計委託	2,260,000	令和元年9月 10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
4	6月4日	7	雨紛新旭川通3号線 (平成大橋)地質調査委託	1,350,000	令和元年8月 20日まで	単体	地質調査業務	なし	—
5	6月4日	8	南6条通線ほか測量調査委託	4,450,000	令和元年9月 2日まで	単体	測量業務	なし	—
6	6月4日	9	大町・緑町通線ほか測量調査委託	4,380,000	令和元年9月 2日まで	単体	測量業務	なし	—
7	6月4日	10	忠和4・5丁目道路線ほか測量調査委託	3,770,000	令和元年9月 2日まで	単体	測量業務	なし	—
8	6月4日	11	1番通線ほか測量調査委託	3,630,000	令和元年9月 2日まで	単体	測量業務	なし	—
9	6月4日	12	錦町通線ほか測量調査委託	3,540,000	令和元年9月 2日まで	単体	測量業務	なし	—
10	6月4日	13	神楽岡通線ほか測量調査委託	3,390,000	令和元年9月 2日まで	単体	測量業務	なし	—
11	6月11日	7	末広北小学校暖房設備 改修電気設備工事	25,200,000	令和元年12月 6日まで	単体	電気工事	A	—
12	6月11日	8	末広北小学校窓改修ほか工事	12,720,000	令和元年12月 6日まで	単体	建築一式工事	B	—
13	6月11日	9	旭川小学校プール改築 電気設備工事	9,770,000	令和元年11月 15日まで	単体	電気工事	A	—
14	6月11日	10	旭川小学校プール改築 機械設備工事	18,880,000	令和元年11月 15日まで	単体	管工事	A	—
15	6月11日	11	高砂台3・5丁目間1号線改良その2工事	16,680,000	令和元年9月 17日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	6月11日	12	神楽岡8条1・2丁目間1号線改良その2工事	15,100,000	令和元年9月 10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	6月11日	13	4区1条2丁目1号線改良その2工事	14,010,000	令和元年10月 10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
18	6月11日	14	豊岡4・5条間7丁目1号線改良その2工事	13,600,000	令和元年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	6月11日	15	神居4条2丁目2号線改良その2工事	13,290,000	令和元年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	6月11日	16	永山7条9丁目1号線改良その2工事	10,570,000	令和元年9月2日まで	単体	土木一式工事	C	—
21	6月11日	17	末広子ぐま公園ほか1箇所施設整備工事	10,070,000	令和元年9月10日まで	単体	造園工事	なし	—
22	6月11日	18	新富やまびこ公園ほか4箇所施設整備工事	5,710,000	令和元年9月10日まで	単体	造園工事	なし	—
23	6月11日	19	寿橋長寿命化(修繕)実施設計委託	14,080,000	令和元年11月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
24	6月11日	20	新旭橋長寿命化(修繕)実施設計委託	8,540,000	令和元年10月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
25	6月11日	21	栄光橋長寿命化(修繕)実施設計委託	5,480,000	令和元年9月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
26	6月11日	22	平成大橋長寿命化(耐震補強)修正設計委託	5,310,000	令和元年12月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
27	6月11日	23	春光4～6条6・7丁目表層舗装工事	22,730,000	令和元年9月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
28	6月11日	24	神居7条10・11丁目・神居町富沢表層舗装工事	20,810,000	令和元年9月17日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
29	6月11日	25	永山10条13～15丁目表層舗装工事	20,540,000	令和元年8月13日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
30	6月11日	26	9条通10～12丁目表層舗装工事	14,480,000	令和元年8月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
31	6月11日	27	末広4条10～12丁目表層舗装工事	14,300,000	令和元年8月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
32	6月11日	28	曙1条～4条西・1～4条通1丁目表層舗装工事	10,360,000	令和元年8月13日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
33	6月11日	29	3条通1～3丁目表層舗装工事	9,710,000	令和元年8月13日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
34	6月18日	1	東栄小学校プール改築ほか工事	108,270,000	令和元年12月6日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	—