

各報道機関 様

KJ00542141
2025年10月3日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1
	F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日 程	令和7年10月3日 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	10月3日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の 公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道 くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	10月21日	1	西神楽3線20・22号間1号線(補正)改良工事	33,980,000	令和8年3月23日まで	単体	土木一式工事	A	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
2	10月21日	2	5・6条通22・24丁目道路線(補正)改良工事	33,290,000	令和8年3月23日まで	単体	土木一式工事	A	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
3	10月21日	3	7条西1・5丁目間1号線(補正)改良工事	32,840,000	令和8年3月10日まで	単体	土木一式工事	A	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
4	10月21日	4	忠和8条5・6丁目間2号線(補正)測量調査委託	2,790,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
5	10月21日	5	秋月1・2条間2丁目1号線(補正)測量調査委託	2,410,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
6	10月21日	6	神居6条5・6丁目間1号線(補正)測量調査委託	2,100,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
7	10月21日	7	7条西1・5丁目間1号線(補正)測量調査委託	2,100,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
8	10月21日	8	末広3・4条間6丁目1号線(補正)測量調査委託	1,990,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
9	10月21日	9	永山4条4丁目4号線(補正)測量調査委託	1,980,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
10	10月21日	10	東6・8条間6丁目1号線(補正)測量調査その2委託	1,850,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
11	10月21日	11	東6・8条間6丁目1号線(補正)測量調査委託	1,840,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
12	10月21日	12	永山8条9・10丁目間2号線(補正)測量調査委託	1,820,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
13	10月21日	13	9線道路1号線(補正)測量調査委託	1,780,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
14	10月21日	14	春光5条3丁目2号線(補正)測量調査委託	1,730,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
15	10月21日	15	末広東1条9丁目7号線(補正)測量調査委託	1,730,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
16	10月21日	16	東光17条4丁目5号線(補正)測量調査委託	1,640,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
17	10月21日	17	東光10条2丁目5号線(補正)測量調査委託	1,500,000	令和8年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	10月3日 ~ 10月9日
18	10月21日	18	西十七号川河道浚渫工事	2,120,000	令和7年12月2日まで	単体	土木一式工事	C	—	10月3日 ~ 10月9日
19	10月28日	10	末広4条4・6丁目間1号線(補正)改良工事	16,130,000	令和8年2月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
20	10月28日	11	末広1条5丁目1号線(補正)改良工事	16,030,000	令和8年2月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
21	10月28日	12	永山6条7丁目4号線(補正)改良工事	15,280,000	令和8年2月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
22	10月28日	13	末広4条7・9丁目間3号線(補正)改良工事	14,230,000	令和8年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
23	10月28日	14	神楽1条7・8丁目間2号線(補正)改良工事	13,920,000	令和8年2月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
24	10月28日	15	春光5条8丁目8号線(補正)改良工事	13,640,000	令和8年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
25	10月28日	16	東光5条7丁目・豊岡1条7丁目間1号線(補正)改良工事	12,460,000	令和8年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
26	10月28日	17	春光台1・2条間5丁目2号線(補正)改良工事	12,450,000	令和8年2月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
27	10月28日	18	神居5条4丁目・6条2丁目間1号線(補正)改良工事	11,810,000	令和8年2月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
28	10月28日	19	永山7条20丁目2号線(補正)改良工事	11,670,000	令和8年2月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
29	10月28日	20	春光台4条1・3丁目間2号線(補正)改良工事	11,370,000	令和8年2月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
30	11月4日	1	旧第三庁舎解体工事	314,730,000	令和8年10月23日まで	2社JV共同施工	建築一式工事	A	—	10月3日 ~ 10月23日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	10月28日	2	拓北川改修工事	28,010,000	令和8年3月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
2	10月28日	3	永山7・8条間9丁目4号線(補正)改良工事	26,740,000	令和8年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
3	10月28日	4	神楽岡2条5・6丁目間1号線(補正)改良工事	25,680,000	令和8年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
4	10月28日	5	東4・7条間5丁目1号線(補正)改良工事	23,850,000	令和8年2月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
5	10月28日	6	東光3条2・3丁目間1号線(補正)改良工事	23,450,000	令和8年3月23日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
6	10月28日	7	西神楽2・4線9号道路線(補正)改良工事	21,360,000	令和8年2月2日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
7	10月28日	8	神楽5・6条間2丁目2号線(補正)改良工事	19,150,000	令和8年3月23日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	10月3日 ~ 10月16日
8	10月28日	9	忠和4条3・4丁目間1号線(補正)改良工事	17,830,000	令和8年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	10月3日 ~ 10月16日