
令和 5 年度

  業務番号  第　　　　号  

旭川大橋下流雪堆積場解体業務 委　託

注）　公示用設計書と同時に提示する設計書（委託内訳書）は，あくまでも

　　参考資料でありますので，契約上何ら拘束力を有するものではありません。

公　示　用　設　計　図　書

   　 旭   川   市　   

 土木部土木事業所

dobokuzigyou044
副本



上段：当初

下段：変更

 Ａ 設  計  金  額 円

   （請負対象金額）

業　務　委　託　一　覧　表  Ｂ 内 消 費 税 額 円

 Ｃ 入札書比較価格 円

      （Ｃ＝Ａ－Ｂ）

雪堆積場解体業務　　一式

注１）　この様式は設計書表紙の次頁に添付すること。
注２）　業務概要は主たる業務について，記入すること。

　旭　川　市　

事  業  名 雪堆積場融雪促進業務受託費・除雪費

 　業 務 概 要

業　務　名 旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

履 行 場 所 旭川市　忠和３条７丁目

支 払 方 法 1回後払い



　積   算   情   報　

  設 計 年 月 日

  設  計  者  名

  審 査 年 月 日

  審  査  者  名

着手日から まで

  履  行  期  間

  適  用  単  価

石  材 ５７

生コン ０５

合  材 ０１

  適  用  工  種 河川等維持管理業務

  旭  川  市  

令和　６年　６月　１０日

一般土木 令和　６年　２月　７日



本業務の履行位置等は，以下の通りである。

堆積場名 住　　　　所
① 旭川大橋下流雪堆積場 旭川市　忠和３条７丁目
② 雪堆積場 0
③ 雪堆積場 0

詳細については，別紙位置図の通り。



位置図

　○旭川大橋下流雪堆積場（忠別川左岸）

旭川大橋



◎履行期間 履行期間は， 着手日 から 令和6年6月10日 までとする。

◎委託関係書類の作成 ◎建退共等の加入及び証紙の交付について

◎保険

◎業務計画書

◎交通事故と労働災害の防止

○その他

◎交通誘導警備員の配置

◎質問事項

◆提出期限

　（提出期限までに提出のない場合は当委託について「質問なし」とみなす。）
◎季節労働者等の雇用

◆宛　　先 旭川市長
◆提 出 先 土木部　土木総務課　TEL25-9700（直通）

業務名 旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

現   場   説   明   書

　次の書類を遅滞なく提出すること。労働者災害補償保険関係成立証明書，業務
日程表，業務処理責任者指定通知書，経歴書，再委託承諾願，再委託契約書等
の写し，業務対応連絡簿

　建設業退職金共済又は中小企業退職金組合の掛金収納届は，業務に
先立ち速やかに担当職員に提出すること。また，証紙の交付は，就労者の
申し出により，就労場所で即時交付できるように考慮し，会社事務所等に
証紙交付場所の表示を行うこと。

　受託者は，業務の履行のため使用する車両について，自動車損害賠償
責任保険に定める責任保険のほか自動車保険普通保険（任意保険）に加
入しなければならない。任意保険については，対人賠償保険無制限，対
物賠償保険無制限とする。なお，業務の履行に当たり，道路交通法に定
める措置を行った車両を使用すること。（雪堆積場整理業務に使用する湿
地ブルドーザを除く。）

　業務に先立ち，業務計画書を作成し，担当職員に提出して承諾を得ること。な
お，各関係機関との打合せは，速やかに行うこと。

　業務履行に当たり，特記仕様書及び旭川市業務委託標準仕様書を熟読の上，交
通事故と労働災害の防止に努め，万一事故が発生した場合は，速やかに適正な処
置を行い，書面で報告すること。

　設計図及び積算に当たっての質問は，契約課様式「質疑応答書」を使
用し，次により提出すること。

　指名通知をした日の翌日から起算して休日を除き２日を経過する日の
午後５時まで

  業務の履行において，職業安定機関と密接に連携して，季節労働者等の雇用拡
大に努めること。

  一現場に交通誘導警備員を２名以上配置する場合，又は市街地及び公安委員
会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線(平成１８年北海道旭川方
面公安委員会告示第46号)に係る現場で作業する場合は，１名以上の有資格者(交
通誘導警備検定合格者1級又は2級)を配置すること。
  上記条件を満たす中で，有資格者以外を配置する場合は，特記仕様書に定めら
れた資格要件を満足する者を配置すること。
  なお，交通誘導警備員を警備会社に委託する場合は，元請け業者から委託す
る。



特　記　仕　様　書　（２３－９－１５）
１　総則 ４　委託料の支払い方法 ９　その他

２　履行条件（選択） ４－１　地区総合除雪維持業務及び雪寒路線 別紙１　雪堆積場の指定

２－１　概数について 　　　　排雪業務 別紙２　雪堆積場整理業務

２－２　安全対策 ４－２　雪堆積場整理業務及び雪堆積場管理 別紙３　雪堆積場解体業務

２－３　履行期間 　　　　業務委託（提案型） 旭川市除雪作業援助に関する基準

２－４　履行時期 ４－３　雪堆積場解体業務及び雪堆積場解体 概数として扱う数量一覧表

２－５　廃棄物処理 　　　　業務委託（提案型）

２－６　除雪機械の必要台数 ５　設計変更の基準

２－７　後片付除雪 ５－１　地区総合除雪業務における設計基準

２－８　水質分析調査（市街地） 　　　　及び設計変更

２－９　公共サイン除雪（市街地） ５－２　雪堆積場整理業務委託及び雪堆積場

２－１０　除雪センターの設置等 　　　　管理業務（提案型）における設計基

２－１１　連絡調整員の配置 　　　　準及び設計変更

２－１２　センター除雪ドーザ ５－３　雪堆積場解体業務，緊急除雪業務及

２－１３　雪堆積場等の指定 　　　　び土木業務における設計変更

２－１４　雪堆積場整理業務 ６　その他

２－１５　雪堆積場解体業務 ６－１～６－５

２－１６　緊急除雪業務 ６－６　業務間の応援

２－１７　貸与・支給品 ７　雪堆積場解体業務 　　　

２－１８　貸与機械 ７－１　雪堆積場解体業務実施箇所

２－１９　使用資材 ７－２　水質分析調査

２－２０　小型除雪機等貸出業務 ７－３　現場作業期間及び成果品作成期間

３　段階確認 ７－４　履行期間の短縮による設計変更

３－１　段階確認（総合除雪維持業務） ７－５　除雪機械の必要台数等

３－２　段階確認（雪堆積場整理業務） ７－６　種子吹付の発芽判定について

３－３　段階確認（雪堆積場解体業務） ７－７　現場発生品・支給材運搬について

８　土木業務

８－１　草刈り

８－２　側溝清掃土砂回収運搬



１　総　則
１－１ 　本仕様書は，旭川市が発注する に適用する。

１－２ 　業務の履行に当たっては，本仕様書及び公示用設計図書に基づき実施するものとする。

１－３

（１）
（２）
（３）

（４）

（５）
（６）

１－４

１－５　　　　　本仕様書において選択項目となっている場合は，□にレ点を記した箇所が本業務委託に該当するものである。

１－６ 　建設業退職金共済
　建設業退職金共済制度に関する資料を標準仕様書の規定に基づき提出すること。

１－７　　　業務委託成果品
（１）

ア  電子媒体収納ファイルには，ファイル説明書（様式 共-11）を添付するものとし，ファイル説明書は次の手順で処理すること。
（ア） 受託者は，業務計画書と同時にファイル説明書を提出する。
（イ） 委託者は，受託者から受理した書類の日付の記入と決裁をする。
（ウ） 委託者は，完(修)了の際に受託者に返還する。

イＣＤーＲに収納するデータは，必ずしも委託者又は受託者の決裁をしたものでなくてよい。
（２）成果品の提出は業務の完（修）了時とするが，月報等は請求時期ごとに作成し，担当職員の確認を受けること。
（３）業務報告書等の提出書類における日付変更時間は，除雪等の実作業時間を考慮して，実作業日の翌日午前９時とする。

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

旭川市業務委託標準仕様書　第Ⅲ編　除雪編　　　２３－０９－２９
旭川市業務委託標準仕様書　第Ⅰ編　共通編　　　２３－０９－２９
旭川市業務委託標準仕様書　第Ⅱ編　維持管理編　２３－０９－２９
（１）～（３）について，以下「標準仕様書」という。
除雪センターマニュアル　２３－０９－２９

また，様式については下記の資料を使用するものとする。

共通様式一覧（２３－０９－２９）
除雪様式一覧（２３－０９－２９）

　本仕様書及び公示用設計図書に記載されていない事項については，下記の資料によるものとする。なお，下記の資料
は，旭川市ホームページに掲載されているので，確認すること。

　この公示用設計図書のうち設計書（設計内訳書）に記載されている数量等は参考資料であって，特記仕様書及び設計図
が優先する。内容のいかんにかかわらず，参考資料は契約上何らの拘束力を有するものではない。

本業務委託の成果品は電子納品及び書面により提出するものとし，標準仕様書及び別紙成果品一覧表（様式 共－25）に
よるほか，次のとおり作成すること。



１－８

１－９ 　業務の再委託
（１）

（２）

（３）

１－１０ 　本業務委託において，受注者は法定外の労災保険に加入するように努めること。

１－１１ 　本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は，委託者及び受託者双方で協議の上，決定する。

　作業に当たっては，事前に道路状況等を調査し，作業の支障となる物件や施設の破損等がある場合は，担当職員と協議
すること。また，人や車の出入り等に関して地先との調整を行うこと。

　再委託を行う場合，再委託先は旭川市建設工事等競争入札参加資格又は旭川市物品購入等競争入札参加資格を有する必
要はないが，再委託先の業務の履行については，再委託を行う受託者の構成員が責任を持って管理，監督，指導等を行う
こと。

　車道除雪業務，路線排雪業務及び交差点排雪業務の再委託を行う場合，再委託先は旭川市が発注する他の地区総合除雪
維持業務委託を受託する共同企業体の構成員ではないこと。

　本業務委託の内，専門性を伴うグランド，芝の復旧作業及び水質調査を除き，第三者に委託してはならない。
　なお，再委託を行う場合，再委託先は旭川市建設工事等競争入札参加資格又は旭川市物品購入等競争入札参加資格を有
する必要はないが，再委託先の業務の履行については，再委託を行う受託者の構成員が責任を持って管理，監督，指導等
を行うこと。



２　履行条件 （ 選 択 ）

２－１　概数について

２－２　安全対策

(１)

(２)

(３)

２－３　履行期間
 本業務委託の履行期間は までとする。

　当該業務委託は，必要に応じて幅員減少及び片側通行止めを行うものとする。

作業種目 人　数 適　用 作業種目 人　数 適　用
ロータリ積込排雪 3～6 １セット当たり 水切作業 1 １箇所当たり
ショベル積込排雪 2 １セット当たり 雪氷・雪崩対策 1～２ １箇所当たり
シンボル路線排雪 2 １セット当たり 大型標識雪降作業 1 １箇所当たり
交差点排雪 2 １セット当たり 草刈り業務 ０～２ １セット当たり

着手日 から 令和6年6月10日

　概数として扱う数量一覧表に示した数量は概数であり，必要に応じて設計変更するものとする。なお，設計に対して過大な出来形数量に変更するも
のではないことに留意すること。設計変更の詳細は，「５　設計変更の基準」によるものとする。

　業務履行時は，現場条件に応じて又は警察等第三者との協議に基づき，防護施設，作業標示板及び交通誘導警備員を交通安全の管理基準に
より，車両，自転車及び歩行者の通行に支障を及ぼさないよう十分注意して，見やすい位置に設置及び配置するものとする。

　交通誘導警備員については標準仕様書の規定を遵守するものとし，業務内容に応じて次表の人数の配置を予定しているので，配置場所につ
いては担当職員と協議するものとする。なお，これにより難い場合や警察等の協議により変更が生じた場合は，別途協議するものとする。



２－４　履行時期

 各業務の履行時期は次を標準とする。なお，各業務の詳細日程については，担当職員と別途協議すること。

(１) 地区総合除雪業務 年 11 月 1 日 年 3 月 31 日

ア

イ  通学路排雪図に明示されている路線については，小中学校の始業式前日までに排雪作業を完了させること。
ウ

エ

(２) 雪堆積場解体業務 年 4 月 1 日 年 5 月 31 日 (河川雪堆積場)

年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 (陸上雪堆積場)

(３) 緊急除雪業務 年 4 月 1 日 年 5 月 10 日
年 10 月 1 日 年 10 月 31 日

(４) 土木業務 年 4 月 1 日 年 10 月 31 日

(５) 雪堆積場整理業務に関連して， 旭川河川事務所 に，

一時占用許可 施工許可 を申請中であり， 令和５ 年 11 月 10 日 以降に履行できる予定である。

(６) 本業務委託に関連して 年 月 日 付けで協議済みであるが，何らかの問題が生じたときは，
別途協議すること。

令和５ ～ 令和６

令和６ ～ 令和６

令和６ ～ 令和６

令和６ 令和６
令和６ 令和６
令和６ ～ 令和６

と

A路線排雪業務のうち，生活道路の排雪作業については，１回目を令和6年2月10日までに完了させること。2回目の排雪は令和6年3月10
日を目処に完了させること。なお，2回目の排雪作業については、1回目の排雪を全路線完了してからの実施とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
A業務内の除排雪作業に著しく遅れを生じ，又は生じると見込まれる場合は，当該業務の構成員間の作業量の調整及び再委託を行うなど
の方法により，当該業務の受託者の責任において作業の遅れを解消するよう努めること。当該業務の受託者の責任において作業の遅れを
解消することが困難な場合は，特記仕様書6-4（業務間の応援）によること。

 小中学校の始業式前日の夜から翌日午前7時までに歩道除雪を行うこと。また，降雪がない場合においては，歩道不陸整正を行うこと。
実施時期及び箇所は，担当職員の指示による。

 小中学校の卒業式前に，歩道除雪を行うこと。また，降雪がない場合においては，歩道不陸整正を行うこと。雪壁が高くなる場合は，か
き出し排雪を行うこと。実施時期及び箇所は，担当職員の指示による。

～



２－５　廃棄物処理

じんかい収集作業時期
1回目 解体作業前
2回目 不陸整正作業前
3回目 不陸整正完了後

　本業務委託におけるじんかい等の処理については，廃棄物の運搬許可業者（総合道路維持業務受託者）が収集運搬を行う
ものとする。その場合，回収時期などを担当職員と協議すること。

　本業務委託におけるじんかい等の処理については，収集･集積までを行うものとする。その場合，廃棄物の運搬・
処理は総合道路維持で行うものとし，設計図面の記載場所へ集積すること。じんかい収集時期は原則次表のとおりと
する。詳細については担当職員と協議すること。



２－１２　センター除雪ドーザ

・主センター

・支所センター

２－１３　雪堆積場等の指定

２－１４　雪堆積場整理業務
　本業務委託における雪堆積場の整理業務実施箇所は，別紙２のとおりである。詳細については担当職員と協議のこと。
※業務開始前に，雪堆積場使用計画の図面を担当職員に提出し，承認を得ること。

２－１５　雪堆積場解体業務
　本業務委託における雪堆積場の解体業務実施箇所等は，別紙３のとおりである。
※業務開始前に，雪堆積場使用計画の図面を担当職員に提出し，承認を得ること。

・除雪センターや土木事業所にて受け付けた苦情処理。
・担当者からの除雪作業指示。

令和５年１２月１日～令和６年３月８日
令和５年１２月１８日～令和６年３月８日

　地区除雪センターは，次の期間について，除雪ドーザ（スノーバケット１．３～１．４m3　８ｔ級）を１台及びその運転手を配置する。作業内容に
ついては配置前に担当者と協議すること。なお，主な作業内容は下記のとおりとするが，指示がない場合の他の作業を拘束するものではない。

※土日正月を除く

　排雪業務に伴う雪の搬入先を別紙１のとおり指定する。雪堆積場については，過去実績に基づき搬入先を選定しているため，変更する場合がある。
そのほか搬入先に変更の必要が生じる場合は，別途，担当職員と協議すること。なお，概算搬入量の明示のないものについては，担当職員と協議の
上，雪の搬入を行うこと。
　また，担当職員と協議をせずに搬入先を変更した場合に生じた委託料の増額については，設計変更の対象とならない場合があるので注意すること。



３－２　段階確認（雪堆積場整理業務）
雪堆積場整理業務委託については，以下の項目について段階確認を行うこと。

３－３　段階確認（雪堆積場解体業務）
雪堆積場解体業務委託については，以下の項目について段階確認を行うこと。

番号 項　　目
確認時期
（目安時期）

確認箇所 確認頻度 確認内容

1
雪堆積場準備完了時
（河川占用標識・搬入路

等の確認）

使用前
（１１～１月）

雪堆積場毎 雪堆積場毎１回
搬入路，高さ確認尺等が適切に設置されているか，河川雪堆積場に
あっては，上記を含め河川占用標識に間違いがないか確認する。

2
雪堆積場準備完了時
（沈砂池設置完了）

沈砂池設置完了時
（１１～１月）

雪堆積場毎 雪堆積場毎１回
沈砂池・素掘りが必要な雪堆積場にあっては，沈砂池・素掘りが設計及
び河川占用申請どおりに設置されているか確認する。

番号 項　　目
確認時期
（目安時期）

確認箇所 確認頻度 確認内容

1 沈砂池設置完了時
沈砂池設置完了時
（４～５月）

雪堆積場毎 雪堆積場毎１回
沈砂池・素掘りが必要な雪堆積場にあっては，沈砂池・素掘りが設計及
び河川占用申請どおりに設置されているか確認する。

2
雪堆積場後片付け完了

時
後片付け完了後
（５～６月）

雪堆積場毎 雪堆積場毎１回
河川占用標識・ゴミ等が撤去されていること，防災道路・車止めに破損
がないか，浮き石等が除去されているか確認する。



４　委託料の支払い方法
４ー１

１回目

１回目 ２回目

２回目 ３回目
３回目 ４回目
４回目 ５回目
５回目 ６回目

※地区総合除雪業務及び雪寒路線排雪業務は，２回目（令和5年3月末日）の修了検査で，当該業務を全て終えるものとする。

４ー２

１回目
２回目
３回目

４ー３

 地区総合除雪維持業務及び雪寒路線排雪業務

令和５年１１月　末日
地区総合除雪維持業務及び雪寒路線排雪業務の
40%（１万円未満切り捨て）

令和６年　１月　末日 修了検査終了後
出来高払い（請求済み額との差額）又は地区総
合除雪維持業務及び雪寒路線排雪業務の20%以
内（いずれも１万円未満切り捨て）

令和６年　３月　末日 修了検査終了後 出来高払い（請求済み額との差額）
令和６年　６月　末日 修了検査終了後 出来高払い（請求済み額との差額，１万円未満切り捨て）

令和６年　８月　末日 修了検査終了後 出来高払い（請求済み額との差額，１万円未満切り捨て）

令和６年１０月　末日 完了検査終了後 残　　　額（請求済み額との差額）

 雪堆積場整理業務及び雪堆積場管理業務委託（提案型）
 ３回後払いとし，完（修）了時期については，次のとおりとする。

業務完（修）了時期 支払割合
令和６年　１月　末日 出来高払い
令和６年　２月　末日 出来高払い
令和６年　３月　末日 残　　　額

 雪堆積場解体業務及び雪堆積場解体業務委託（提案型）
 １回後払いとする。

　６回払いとし，完（修）了時期については，次のとおりとする。
　６回払いのうち，１回目は契約金額のうち地区総合除雪業務及び雪寒路線排雪業務に係る契約金額に４０％を乗じた金額を請求すること
ができる。２回目から５回目までは，検査の結果委託者が認めた委託料が支払済額を上回った場合に，その差額を請求することができる。
ただし，２回目の支払において請求することができる金額が契約金額のうち地区総合除雪業務及び雪寒路線排雪業務に係る契約金額に２
０％を乗じた金額に満たない場合は，当該金額を限度とする金額を請求することができる。最終支払回においては，契約金額と支払済額と
の差額を請求できる。

業務完（修）了時期 請求時期 支払額



（３）  防滑業務
　防滑業務の設計基準は，当該地区における道路種類別の状況等を基に各種目ごとに数量を算定している。
　設計変更は担当職員と協議し，決定した当該業務の散布面積に回数を乗じた数量により行うものとする。

（４）  雪堆積場整理業務

（５）  除雪作業援助，除雪弱者援助及び附帯業務

　設計変更は担当職員と協議し，決定した当該業務の実績件数及び実績時間により行うものとする。

（６）  交通誘導警備員
　交通誘導警備員の員数は，主な業務の配置人員により算出している。
　附帯作業分について，当初算出した員数は概数であるため，担当職員と協議を行い，設計変更を行うものとする。

５ー２  雪堆積場整理業務委託及び雪堆積場管理業務（提案型）における設計基準及び設計変更

（１）

（２）

（３）

５ー３  雪堆積場解体業務，緊急除雪業務及び土木業務における設計変更

　除雪作業援助，除雪弱者援助及び附帯業務の設計基準は，当該地区における過去の実績により算出している。

　雪堆積場整理業務の設計基準は，当該雪堆積場における過去の堆積実績，管理条件及び排雪計画等を考慮しているが，降雪状況や近郊の
雪堆積場等の状況に応じて，変更する場合がある。  
　当初，算出した数量は，概数であり設計数量に達することが見込まれ，若しくは達したとき又は数量の一部が確定したときは，数量の変
更を行うことができる。

　雪堆積場整理業務及び雪堆積場管理業務（提案型）の設計基準は，当該雪堆積場における過去の堆積実績，管理条件及び排雪計画等を考
慮し，委託料を算出しているが，雪堆積量は年度ごとの降雪状況や近郊の雪堆積場等の状況に応じて，変更が生じる場合がある。
　当初，算出した数量は概数であり，設計数量に達することが見込まれ，若しくは達したとき又は数量の一部が確定したときは，数量の変
更を行うことができる。

　市道排雪の雪のみが搬入されている専用雪堆積場の雪押し量は，ダンプ搬入台数の換算値での数量を基に確定を行うものとし，当初設計
数量の６０％を下回る設計変更は行わないものとする。

　民間開放する一般雪堆積場の雪押し量は，業務完了後の測量による実績値により確定するものとし，数量の変更を行うものとする。
　雪堆積場の開設日数については，担当職員と雪堆積場の開設日及び閉鎖日について協議を行い，開設日数を確定するものとする。

　本業務委託における業務及び業務の数量は，概数により積算されているため，業務ごとに設計額に達することが見込まれ，若しくは達し
たとき又は数量が確定したときは，数量の変更を行うことができる。ただし，交通誘導警備員については土木業務等の履行数量に変更がな
い場合は設計変更を行わない。



６　その他
本業務委託は，次のとおり実施するものとする。

６ー１ 　業務処理責任者は担当職員と適宜打合せ等を行い，担当職員より要求された書類等は，やむを得ない場合を除き３日以内に提出すること。

６ー２

６ー３

６ー４

６ー５

　応急作業のうち，土のう設置・舗装補修及び雪堆積場解体業務の草刈については別途，担当職員と協議することとし，舗装補修の使用数
量は常温合材の空袋にて確認を行うこと。

　融雪時期には,必要に応じパトロールを行い，道路施設等の破損箇所を発見した場合は，令和６年４月20日までに除雪破損箇所報告書（様
式　除－46）にて担当職員へ提出すること。また，残雪等があり確認できない場合は，確認できしだい報告すること。

　河川雪堆積場の使用に当たって，河畔林及び公園施設等の損傷が判明した際には，速やかに担当職員に報告を行い，指示を仰ぐこと。

　本総合除雪業務委託については，生活幹線道路及び生活道路において，路面管理手法検証のモデル地区を予定している。　モデル地区の
場所，実施方法，費用については担当職員との協議によるものとする。



７　雪堆積場解体業務

７－１ 本業務委託における雪堆積場解体業務実施箇所等は，次表のとおりである。

雪堆積場名 水質調査 水質調査

旭川大橋下流雪堆積場 あり

※解体量は概算値。 ※解体量は概算値。

７－２

検体数

21

21

7

一般項目は，JIS　K　0101，0102，0312に準ずる。

７－３  現場作業期間及び成果品作成期間

雪堆積場（特定河川雪堆積場） 雪堆積場（その他雪堆積場）

解体量（ｍ3） 雪堆積場名 解体量（ｍ3）

83,565m3

名　称 試験方法

溶存酸素量（DO） ウインクラーアジ化ナトリウム

生物化学的酸素要求量（BOD） 一般希釈法

浮遊物資量（SS） GFP濾過法

水素ｲｵﾝ濃度（PH） ガラス電極法

透視度

濁度 積分球式測定法・透過光式測定法

色度 比色法

化学的酸素要求量（COD）

ナトリウム フレーム原子及光光度法

マグネシウム フレーム原子及光光度法

※検体数は概算値とする

水質分析調査については，次の水質試験等を行うものとし，試験実施毎，担当職員に報告書を提出すること。また，上流側と比べて
流出部及び下流側の数値が上昇した場合は，早急に担当職員と協議し次回までに数値の改善を図ること。なお，採水場所及び採水時
期については，担当職員と協議すること。

 履行期間にかかわらず，現場作業を4月1日から着手すること。河川雪堆積場の雪については融雪を5月20日までに完了させること。また，
河川敷地占用期間終了日（5月31日）までに現場作業（清掃等含む）を終了し，河川敷地を原状に回復しなければならない。陸上雪堆積場
については，融雪を含めた作業を6月30日までに完了させること。それ以降の期間は，成果品の作成期間とする。



７－４  履行期間の短縮による設計変更

７－５  除雪機械の必要台数等
 湿地ブルドーザ（排出ガス対策型車両第１次指定分１３トン級以上）を保有し，業務に必要な作業員を確保すること。

７－６ 種子吹付の発芽判定について
 発芽状況の写真及び発芽密度の測定結果をとりまとめ，担当職員に提出すること。
 なお，発芽密度は10cm×10cmの範囲で生育本数50本以上を標準とする。
 ただし，施工時期等により完了時までに発芽判定ができない場合は，担当職員と協議すること。

７－７ 現場発生品・支給材運搬について
沈砂池設置・撤去等で発生する現場発生品・支給材についてとりまとめ，担当職員に報告すること。
運搬に関して担当職員と協議を行い，分類を産廃とするものは，設計図面の記載場所へ集積すること。
また，分類を資源とするものは，旭川市土木事業所まで運搬すること。

８　土木業務

８ー１ 草刈り

本業務は「標準仕様書　第Ⅱ編　Ⅱ－１－５－６　草刈り」の規定により実施するものとする。
作業に当たっては，下記の日程を標準期間とし詳細日程については，作業計画書を事前に提出すること。

(１) １回刈り ７月下旬
(２) ２回刈り ６月中旬 ・ ８月下旬
(３) ３回刈り ６月上旬 ・ ７月下旬 ・   ９月上旬
(４) ５回刈り ５月下旬 ・ ６月下旬 ・ ７月下旬　・　８月下旬　・　９月下旬

８ー２ 側溝清掃土砂回収運搬

本業務は「標準仕様書　第Ⅱ編　Ⅱ－１－５－２　側溝清掃土砂回収運搬」の規定により実施するものとする。
作業に当たっては，下記の工程を標準期間とし，詳細日程は担当職員の指示による。

(１) 春の清掃強化期間 ４月中旬～５月下旬

(２) 秋の清掃強化期間 ９月中旬～１０月下旬

 委託者の請求による履行期間の短縮などが生じた場合は，契約書によるものとする。



９　その他

　本業務委託において，契約後すみやかに現地確認を行い，解体量について担当員と協議すること。
　すき取り物（防滑材）については，覆土材として芳野処分場へ搬入すること。



概算解体量(m3)

1 永山町１０丁目 石狩川

2 永山町７丁目 石狩川

3 流通団地 石狩川

4 東鷹栖 石狩川

5 金星橋 石狩川

6 東近文 石狩川

7 忠　和 石狩川

8 江　神 石狩川

9 神楽岡 美瑛川

10 西神楽 美瑛川

11 ツインハープ上流 忠別川

12 ツインハープ下流 忠別川

13 旭　永 牛朱別川

14 １１条通２２丁目 堤内地

15 豊岡１３条２丁目 堤内地

16 北旭川大橋 石狩川

17 平成大橋 美瑛川

18 両神橋 忠別川

19 平成大橋上流右岸 美瑛川

20 花咲大橋上流 石狩川

21 花咲大橋左岸 石狩川

22 金星橋上流右岸 石狩川

23 金星橋下流 石狩川

24 旭川大橋下流 忠別川 83,565

25 ひじり野大橋下流右岸 忠別川

26 旭西橋 石狩川

27 雨紛大橋下流右岸 美瑛川

28 大正橋 忠別川

29 峰観橋 牛朱別川

30 旭永上流左岸 牛朱別川

31 功橋上流右岸 牛朱別川
32 功橋下流左岸 牛朱別川

33 豊永橋下流左岸 牛朱別川

34 永山橋下流右岸 石狩川

35 境橋上流右岸 牛朱別川
36 秋月下流左岸 石狩川
37 永山町13丁目(河川) 石狩川

1 冬まつり会場 常磐公園

2 春光台 春光台４・５条１１丁目

3 環境センター横 東旭川町上兵村

4 近文町２５丁目 近文２５丁目

5 近文町１５丁目 近文１４丁目

6 豊岡調整池 豊岡１３条９丁目

7 東光調整池 東光３条１０丁目

8 旭神調整池 旭神１条４丁目

9 工業団地調整池 工業団地５条３丁目

10 物流団地調整池 東鷹栖４線１０号

11 永山南調整池 永山１１条３丁目

12 西御料調整池 西御料４条１丁目

13 永山東調整池 永山町７丁目

14 東光南調整池 東光１７条８丁目

15 東旭川調整池 東旭川町下兵村

16 愛宕新川調整池 東旭川南２条３丁目

17 末広調整池 末広２条１３丁目

18 東光スポーツ公園 東光２２条７丁目

19 嵐山 江丹別町嵐山

20 旭東駐車場 東旭川町共栄

21 近文大橋横 神居町忠和

22 永山支所横 永山３条２０丁目

23 土木事業所 東旭川町下兵村

24 中央橋通 流通団地１条５丁目

25 亀吉雨水ポンプﾟ場 亀吉１条３丁目

26 旭山 東旭川町倉沼

27 旧旭川第二中学校 旧旭川第二中学校

28 永山9条15丁目調整池 永山9条15丁目

29 永山10条15丁目丁目調整池 永山10条15丁目

30 永山8条21丁目 永山8条21丁目

31 東光5条10丁目調整池 東光5条10丁目

1 台　場 神居町台場２２－４ほか

2 東鷹栖１線 東鷹栖１線１０号

3 春光台鷹栖 鷹栖町

4 豊  岡 豊岡１６条８丁目

5 永山町１３丁目 永山町１３丁目

6 東鷹栖東２条 東鷹栖東２条５・６丁目

7 台場富岡 台場富岡

8 春光台東 春光台２条１２丁目

9 江丹別町春日 江丹別町春日

10 春光台中央 春光台5条6丁目

83,565

別紙３　　雪堆積場解体業務
雪堆積場等名

合計
※雪堆積場については，過去実績に基づき搬入先を選定しているため，変更する場合がある。

河川

陸上
ほか

民活
提案
型



概数として扱う数量一覧表

　　　切崩し押出し

概数
　　　切崩し押出し

　　　不陸整正

        0

        0

概数

当初

　　雪堆積場解体

    3,953

概数として扱う数量一覧表

　　　切崩し押出し

式

概数

式

   15,794

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

概数

概数

1次作業(容易・標準)

概数

　　　切崩し押出し

　　　ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整正

　　　

雪堆積場解体業務

        1

雪堆積場解体業務

　　　

　　　

　　　切崩し押出し

概数

        0

m3

2次作業(容易)

　　　

 

1次作業(困難・早期融雪)

　雪堆積場解体業務
　

道路維持･修繕

数量増減単位

        0

　　　

規格 今回数量

工事名

23-14-A2-0490-0

　　　塵芥集積

   95,041

        1

湿地20ｔﾌﾞﾙ

1次・2次作業(駐車場)

2次作業(困難)

概数

   17,500

m3

概数

式

　　　

　　　

m3

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

日

　　　

m2

m2

2次作業(標準)

- 1 -

収集･集積･積み込み

摘要

m3

        1

        0

2次作業(早期融雪)
　　　

　　

m3

モータグレーダ　3.1m

        0

m2

概数

事業区分

前回数量

　　　

　　　切崩し押出し

　　　切崩し押出し



山積み0.8m3BH

積込・運搬含む

概数

20㎏/袋

      233

袋

        0

概数

当初

　　　ｸﾞﾗﾝﾄﾞ表面処理

m

　　　ｸﾞﾗﾝﾄﾞ表層敷均

概数として扱う数量一覧表

　　　水切素掘側溝

m2

概数

概数

　　　購入土

　　　水切素掘側溝埋戻し

　　　水切素掘側溝埋戻し

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

運搬含む

　　　種子吹付

概数

概数

　　　沈砂池埋戻し

　　　

　　　すき取り物

雪堆積場解体業務

　　　

　　　

概数

   17,500

      340

塩化ｶﾙｼｳﾑ(1kg/m2)散布含む

　　　

 

道路維持･修繕

数量増減単位

山積み0.8m3BH

        0

　　　

m2

m2

m

規格 今回数量

φ300【暗渠排水管｜　】
m

工事名

23-14-A2-0490-0

m3

- 2 -

　　　ヤシ繊維フィルター材(新材)

　　　すき取り物（防滑材）

　　　沈砂池

山積み0.8m3BH(法面整形あり)

概数

概数

　　　

　　　

m3

m

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

      175

　　　

   17,500

　　　

ｸﾚｲ(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用土･補足用) 積込・

山積み0.8m3BH(法面整形なし)

概数

箇所

摘要

        0

整正・転圧

　　　

　　　

箇所

m3

      340

       48

        0

積込・運搬含む

　　　消石灰

概数

概数

事業区分

前回数量

        2

　　　

　　　

山積み0.8m3BH(法面整形なし)

        2



φ300

概数

        0

        0

袋

m2

　　　木杭設置

概数

当初

        0

　　　土のう作成

φ600

概数として扱う数量一覧表

概数

概数

袋

　　　現場発生品・支給材運搬

樹脂管)

個

工事区分・工種・種別・細別

        0

工事区分

概数

基

概数

基

- 3 -

概数

　　　合成樹脂管(撤去)

φ300【暗渠排水管｜　】

　　　 回

雪堆積場解体業務

m

　　　

　　　

概数

　　　土のう撤去

　　　

本

m

 

m

　　　背無しﾍﾞﾝﾁ設置

       18

繊維フィルター材)

W≦100kg

道路維持･修繕

数量増減単位

　　　ヤシ繊維フィルター材(撤去)

        0

　　　

規格

　　　土のう設置

        0

今回数量

工事名

23-14-A2-0490-0

       48

背無しﾍﾞﾝﾁ　20kg以上30kg未満

　　　ヤシ繊維フィルター材(再使用)

袋

概数

　　　養生ｼｰﾄ撤去

概数

　　　

　　　

        1

設置歩掛×50%

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

　　　

　　　

概数
L=9.0km　200kg＜W≦300kg(合成

新材

摘要

　　　現場発生品・支給材運搬
回

        0

　　　
        0

　　　

L=9.0km　300kg＜W≦500kg(ヤシ

        0

　　　ｻｯｶｰｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ設置

概数

　　　車止石設置

概数

事業区分

前回数量

        2

　　　

　　　



- 4 -

        1

式

　　　緊急作業

概数

       21

当初

        0

概数として扱う数量一覧表

水素イオン濃度[PH]

　共通仮設費(積上分)

概数

        1

生物化学的酸素要求量[BOD]

工事区分・工種・種別・細別

        0

工事区分

概数

　　水質調査

　　　園路清掃

概数

　　　

        1

雪堆積場解体業務

　　　

水代含む

概数        1

　　

 

式

　　　水質調査

時間

道路維持･修繕

数量増減

本

単位

　　　

規格

式

今回数量

工事名

23-14-A2-0490-0

　

　　　木杭設置

濁度

本

　　　水質調査

共通仮設

業務

再利用

回

検体

　　　

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

　　　

       21

　　

　　　水質調査

　　運搬費

概数

検体

摘要

　　　
普通作業員

検体

概数

        7

　　　重建設機械分解組立輸送費

        1

概数

事業区分

前回数量

採水費

        0

        2

　　　

　　　

　　　水質調査

式



設計内訳書

　　　切崩し押出し

数量

　　　

摘要

単-6号

河川維持工事主たる工種

m3

単-3号

概数

m3

   95,041

m3

　　　

　　　

　　　

概数
　　　塵芥集積

河川維持･修繕

1次作業(困難・早期融

工事名

　　　

雪)

m3

　　　

　　　

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

概数

式

概数

        1

　　　

　　　

m2

　　　切崩し押出し

日

 

        0
収集･集積･積み込み

m3

単-9号

2次作業(標準)
        0

雪堆積場解体業務

工事区分

   15,794

単-4号

2次作業(早期融雪)

2次作業(容易)

        0

23-14-A2-0490-0

概数

　　　

    3,953

事業区分

　　　切崩し押出し

m3

雪堆積場解体業務

式

湿地20ｔﾌﾞﾙ

　　　

        1

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

m2

規格 単位

　　　

　　

単価

　　

　　　
単-5号

単-2号

2次作業(困難)

単-8号

　　　不陸整正

数量増減

　　　切崩し押出し

1次・2次作業(駐車場)

- 1 -

        1　

　　　切崩し押出し

補正無し

　　雪堆積場解体

        0

　　　

　　　

式

　　　切崩し押出し

　　　切崩し押出し

        0

金額 金額増減

　雪堆積場解体業務

単-1号
1次作業(容易・標準)

概数

概数

　　　

        0

概数

概数

設計内訳書

　　　

単-7号

施工地域

　　　



m2

      175

布含む

数量

m2

摘要

用) 積込・運搬含む

河川維持工事

概数

主たる工種

単-13号

　　　すき取り物
単-14号

モータグレーダ　3.1m

【ダンプトラック［オ

　　　

   17,500

　　　

イヤ損耗費｜４ｔ積級

      233

河川維持･修繕

m3

工事名

］｜４ｔ積級　】【タ

　　　

　　　

概数

当　初

m2

        0
【一般廃棄物受入費 

工事区分・工種・種別・細別

　良好　供用日　】

　　　

概数

積込・運搬含む

　　　

　　　すき取り物（防滑材）

 

m2

　　　

工事区分

ンロード・ディーゼル

23-14-A2-0490-0

m3

単-16号

　　　ｸﾞﾗﾝﾄﾞ表層敷均

- 2 -

事業区分

m3

単-15号

雪堆積場解体業務

整正・転圧

概数

　　　ｸﾞﾗﾝﾄﾞ表面処理

単-10号

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

　　　

規格 単位

        0

単-11号

単-17号

積級　良好　供用日　

概数

   17,500

m2

単価

塩化ｶﾙｼｳﾑ(1kg/m2)散
】

　　　

　　　種子吹付

　　　

数量増減

【ダンプトラック［オ
　　　

単-12号

概数

補正無し

        0
　　　基面整正

ｸﾚｲ(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用土･補足

　　　ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整正

積込・運搬含む

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

金額 金額増減

　　　購入土

すきとり物｜旭川市（ 概数

   17,500

　　　

居）】

設計内訳書

ンロード・ディーゼル

　　　

　　　

施工地域

神居）　　旭川市（神

］｜１０ｔ積級　】【

　　　



袋
　　　消石灰

【暗渠排水管｜　】

m

数量

形なし)

　　　

　　　現場発生品・支給材運搬

摘要

        0

        1

φ300

河川維持工事

概数

主たる工種

箇所

概数

　　　ヤシ繊維フィルター材(撤去)

      340

　　　水切素掘側溝

φ600

　　　

        2

　　　

m

　　　

　　　沈砂池埋戻し

回

　　　ヤシ繊維フィルター材(再使用)

概数

河川維持･修繕

山積み0.8m3BH

工事名

　　　

　　　

- 3 -

m

　　　

山積み0.8m3BH(法面整

　　　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

概数

山積み0.8m3BH(法面整

概数

概数

　　　

　　　

　　　

 

        0

回

単-26号

　　　水切素掘側溝埋戻し
　　　

00kg(合成樹脂管)

工事区分

　　　現場発生品・支給材運搬

m

箇所

φ300

23-14-A2-0490-0

山積み0.8m3BH

概数

　　　水切素掘側溝埋戻し

単-19号

　　　

事業区分

単-25号

00kg(ヤシ繊維フィル

        2

単-21号

単-22号

形あり)

雪堆積場解体業務

形なし)

単-20号

φ300

単-27号

       48

山積み0.8m3BH(法面整

　　　

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

規格 単位

　　　合成樹脂管(撤去)

　　　

単-28号

概数

m

ター材)

単価

　　　

単-18号

　　　

単-29号

数量増減

      340

　　　ヤシ繊維フィルター材(新材)

        0

       48

m

L=9.0km　200kg＜W≦3

補正無し

        0

　　　

　　　

　　　沈砂池

        0

　　　

金額 金額増減

概数

概数

　　　

　　　

概数

概数

L=9.0km　300kg＜W≦5

設計内訳書

【暗渠排水管｜　】

　　　

20㎏/袋

m

単-23号

単-24号

施工地域

　　　



　　

袋

- 4 -

時間

        0

数量

　　　

基

摘要

        0

        1

河川維持工事

概数

主たる工種

        0

概数

背無しﾍﾞﾝﾁ　20kg以上

単-40号

単-34号

　　　
　　　緊急作業
　　　

単-33号
　　　養生ｼｰﾄ撤去

　　　

概数

        2

河川維持･修繕工事名

単-30号

単-31号

　　　

　　　車止石設置

単-36号

　　　

【ベンチ｜　】

単-37号　　　

当　初

　　　園路清掃

袋

単-32号

工事区分・工種・種別・細別

概数

概数

30kg未満

水代含む
        0

概数

新材

　　　

　　　

　　　

 

        0

        0

設置歩掛×50%

　　　木杭設置

　　　

工事区分

本

m2

　　水質調査

23-14-A2-0490-0

概数

　　　

事業区分

　　　土のう設置

　　　背無しﾍﾞﾝﾁ設置

雪堆積場解体業務

本

　　　土のう作成

　　　

　　　ｻｯｶｰｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ設置

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

規格 単位

　　　

概数

単-38号

単価

　　　

　　　

数量増減

       18

再利用

　　　土のう撤去

個

        0

袋

単-35号

補正無し

単-39号

        0

　　　

　　

　　　

普通作業員

        0

　　　

金額 金額増減

W≦100kg

概数

式

本

基

　　　

概数

概数

　　　木杭設置

設計内訳書

　　　

施工地域

　　　



　　　水質調査

　共通仮設費（率計上）

純工事費

数量

        1

摘要

        1

単-43号

河川維持工事

概数

主たる工種

単-44号

概数

       21

　　運搬費

　現場管理費

　　　

単-41号

単-42号

単-45号

河川維持･修繕

        1

工事名

　　　

採水費

式

        1

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

概数

　　　

　　　

　

 

業務

　　　

工事区分

式

水素イオン濃度[PH]

　　         1
　　

　

23-14-A2-0490-0

　　　水質調査

        1

　　　水質調査

　　　

　共通仮設費(積上分)

　

事業区分

　

        2

雪堆積場解体業務

       21

式

濁度

検体

　　　

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

規格 単位

　　　水質調査

　　　重建設機械分解組立輸送費

検体

概数

単価

式

式

　　　

　

数量増減

        7

　

        1

[BOD]

式

補正無し

共通仮設

検体　　　

金額 金額増減

- 5 -

概数

式

直接工事費

　　　

生物化学的酸素要求量

回

設計内訳書

施工地域



数量

        1

摘要

河川維持工事主たる工種道路維持･修繕

        1

工事名

工事価格

式

　一般管理費等
　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

式

23-14-A2-0490-0

事業区分

式

共通仮設費

- 6 -

工事費計

        1

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

規格 単位

消費税相当額

単価
工事原価

数量増減

        1　

補正無し

式

金額 金額増減

設計内訳書

施工地域



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

23-14-A2-0490-0

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

指定有り

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

河川維持工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

3.97%

3.97%



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

23-14-A2-0490-0

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

指定有り

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46
0%

0%



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

23-14-A2-0490-0

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

河川維持工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

指定有り

  7

対象額支給品（＋）

旭川市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）

23.51%

23.51%



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

指定有り

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

23-14-A2-0490-0

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

河川維持工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

旭川市土木事業所

  7

　純工事費

 24

 11

21.6%

21.6%



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

【一般廃棄物受入費 すきとり物｜旭川市（神居）　　旭川市（神

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

　一般廃棄物受入費 すきとり物

 

　旭川市（神居）　　旭川市（神居）

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

すき取り物

23-14-A2-0490-0

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

居）】

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつ

積込・運搬含む　

      100ｔ

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量

出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)：

単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       0.05

摘要単価

単-46号

20240207

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

切崩し押出し

管理費区分 無

     100

単価

 

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

単

時間

規

23-14-A2-0490-0

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

管理費区分 無

バックホウ運転費

単価適用年月

名

- 1 -

価

       0.18

格

m3

20240207

規格区分＝山積0.8m3級 (平積0.6m3)：機械

数

単-47号

DX022400

時間
WYB00015

名称

  
1次作業(容易・標準)



規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00016

出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

       0.32

1次単価表

 

       0.05

摘要単価

20240207

1次作業(困難・早期融雪)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

切崩し押出し

管理費区分 無

     100

単価

 

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

単-2号

単

時間

規

23-14-A2-0490-0

- 2 -

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

管理費区分 無

バックホウ運転費

単価適用年月

名

単-48号

価
格

m3

20240207

規格区分＝山積0.8m3級 (平積0.6m3)：機械

数

単-47号

DX022400

時間

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)：

単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-49号

       0.05

- 3 -

摘要単価

20240207

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

切崩し押出し

管理費区分 無

     100

単価

2次作業(容易)

 

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

単

時間

規

23-14-A2-0490-0

計

金額

歩掛適用年月

WYB00017

称

単位

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

管理費区分 無

バックホウ運転費

単価適用年月

名

価

       0.18

格

m3

20240207

規格区分＝山積0.8m3級 (平積0.6m3)：機械

数

単-47号

DX022400

時間

名称

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

2次作業(標準) 量

出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       0.05

摘要単価

20240207

WYB00018ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

切崩し押出し

管理費区分 無

     100

単価

 

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

       0.25

単

時間

規

23-14-A2-0490-0

計

単-50号

金額

歩掛適用年月

称

単位

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

管理費区分 無

バックホウ運転費

単価適用年月

名

価
格

m3

20240207

規格区分＝山積0.8m3級 (平積0.6m3)：機械

数

単-47号

単-4号

DX022400

時間

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)：

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

       0.32

1次単価表

 

       0.05

摘要単価

20240207

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

切崩し押出し

管理費区分 無

     100

単価

WYB00019

 

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

単

時間

規

23-14-A2-0490-0

計

金額

単-51号

歩掛適用年月

2次作業(困難)
称

単位

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

管理費区分 無

バックホウ運転費

単価適用年月

名

価
格

m3

20240207

規格区分＝山積0.8m3級 (平積0.6m3)：機械

- 5 -

数

単-47号

DX022400

時間

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       0.05

摘要単価

20240207

       0.38

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

切崩し押出し

2次作業(早期融雪)

管理費区分 無

     100

単価

 

単-6号

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

単

時間

規

23-14-A2-0490-0

計

金額

単-52号

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

管理費区分 無

バックホウ運転費

単価適用年月

名

価
格

m3

20240207

規格区分＝山積0.8m3級 (平積0.6m3)：機械

数

単-47号

WYB00020

DX022400

時間

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

山積0.80m3

1次・2次作業(駐車場)
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

日

20240207

- 7 -

日切崩し押出し

管理費区分 無

単価

WYB00040

 

       1

除雪ドーザWYB01486 数

WYB00041

アングリング2.4～2.6m3,ホイール型13t

単
規

23-14-A2-0490-0

計

金額

単-53号

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

日

格

20240207

単-54号

数

       1

名称

  

バックホウ[クローラ型]



規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
CB320710散在塵芥収集

単価

20240207

作業区分＝収集･集積･積込みのみ：

 

計

       1

収集･集積･積み込み

塵芥集積
単

規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

20240207
単-8号

数

       1

- 8 -

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

m2

量

単-9号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ブルトーザ規格＝21t級：基面整正（機械）
摘要単価

単価

20240207

 

計

       1

単

単-55号

規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

湿地20ｔﾌﾞﾙ

m2

価
格

不陸整正

20240207

DX019200

数

       1

名称

  



ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整正

規格／条件

1.000-00000020

m2
DX201200

量
単
位

資材計上区分＝施工費：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

路面整正工(補修砂利等敷均し)
摘要単価

単価

20240207

- 10 -
 

計

       1

単

単-56号

規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

20240207

モータグレーダ　3.1m
数

       1

名称

  



ｸﾞﾗﾝﾄﾞ表層敷均

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240207

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

23-14-A2-0490-0

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

費用：

20240207

数

ｍ２

単-11号

       1

名称

  
整正・転圧



以下：

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量
単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

1次単価表

 

耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

摘要単価

20240207

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

WYB00036ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用土

 

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

単価

単

ｍ３

規

23-14-A2-0490-0

金額

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝15.0km

購入土

歩掛適用年月

       1

称

単位

       0.83
管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

管理費区分 無

価

混合土(ｸﾚｲ)10mm通し 安井組土場積込渡し

格

m3

20240207

数
ｸﾚｲ(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用土･補足用) 積込・運搬含む【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損

- 12 -

m3

       1

土砂等運搬
名称

  



WYB00033
規格／条件

1.000-00000020

t

WYB00023

R0102

量

DX026100

単
位

労務調整-超過-規制

数量

       0.52

- 13 -

1次単価表

 

タイヤローラ運転費

人

摘要単価

20240207

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ表面処理

管理費区分 無

 

塩化ｶﾙｼｳﾑ(1kg/m2)散布含む

単価

単-13号

       1

単

単-57号

時間

規

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無h

金額

管理費区分 無
       0.09

歩掛適用年月

融雪用，防塵，25kg/袋入　刊行物単価

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

ﾄﾗｸﾀｰ運転費(砕土・整地)

計

価

塩化ｶﾙｼｳﾑ

格

20240207

11kw級
単-58号

数

単-59号
普通作業員 　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

名称

  

   1,000



CB210020
規格／条件

1.000-00000020

積込（ルーズ）

量

DX090800

単

神居）　　旭川市（神居）】

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：
摘要単価

20240207

計

管理費区分 無

 
- 14 -

WB020052

       1

単

ｍ３

単価

規

23-14-A2-0490-0

分＝良好：

金額

       1

すき取り物

単-60号

歩掛適用年月

単-61号

称

単位

       1

管理費区分 有

管理費区分 無

単-14号

t

単価適用年月

名

価
格

m3

20240207

積込・運搬含む【一般廃棄物受入費 すきとり物｜旭川市（神居）　　旭川市（神居）】

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区

数

処分費（t） 【一般廃棄物受入費 すきとり物｜旭川市（

       1

立木、伐開物、抜根物等運搬

名称

  

ｔ



ｍ３
土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

CB210020

土砂等運搬

日　】

規格／条件

1.000-00000020

積込（ルーズ）

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

量

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27.0k

：施工数量＝小規模（標準）：

CB210110

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

積込・運搬含む【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用
 

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

掘削

摘要単価

20240207

管理費区分 無

　良好　供用日　】

 

すき取り物（防滑材）

       1

単

ｍ３

規

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無

計

金額

       1

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３
       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

価

m以下：

格

m3

20240207

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

単価

CB210100

       1

単-15号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

腐植酸種子散布

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240207

刊行物単価

 

計

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

金額
　材工共

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

種子吹付

単価適用年月

名 m2

価

- 16 -

単-16号

格

20240207

QAE9061200

数

ｍ２

       1

名称

  



CB210080

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-17号

単価

20240207

 

計

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

基面整正

m2

価
格

20240207

数

ｍ２

       1

名称

  
基面整正



8)

規格／条件
20㎏/袋　刊行物単価(積算資料2024年2月号P56

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

袋

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

20240207

WYB00024

 

計

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

消石灰

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価20㎏/袋
格

袋

20240207

消石灰

数

       1

名称

  



m

CB210030
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

水切素掘側溝

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240207

     100

 

計

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種

- 19 -

単

ｍ３

規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

称

単位

類＝無し：障害の有無＝無し： 管理費区分 無

単価適用年月

名

      90

山積み0.8m3BH(法面整形なし) 価

単-19号

格

20240207

数

名称

  



m

CB210410
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240207

     100

 

計

単-20号

水切素掘側溝埋戻し
単

ｍ３

規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

施工方法＝最大埋戻幅4m以上：

      90

山積み0.8m3BH(法面整形なし) 価

- 20 -

格

20240207

数

名称

  



m

CB210410
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240207

     100山積み0.8m3BH(法面整形あり)

 

計

水切素掘側溝埋戻し
単

ｍ３
      32

規

23-14-A2-0490-0

金額

- 21 -

歩掛適用年月

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

施工方法＝最大埋戻幅4m以上：

価
格

20240207

数

名称

  



CB210030

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

沈砂池

量

Z006080001

箇所

固定材設置

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

山積み0.8m3BH
 

摘要

WYB00045

単価

WYB00046

20240207

D10 曲げ加工 L=50cm W=28kg /100本

- 22 -

本

管理費区分 無

単管丸パイプ

 

枚

本

床掘り

単価

土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種

単

ｍ３

       4

規

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無

養生シート

金額

刊行物単価

管理費区分 無

ポリエチレン　３．６×５．４ｍ

歩掛適用年月

      10

      19.5

称

単位

       1

類＝無し：障害の有無＝無し： 管理費区分 無

単価適用年月

名

計

価
格

2.0m　刊行物単価(積算資料2024年2月号P269)

20240207

単-62号

数

       1

名称

  



CB210410

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

山積み0.8m3BH
 

摘要単価

単価

20240207

沈砂池埋戻し

 

計

単

ｍ３

規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

      19.5

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

施工方法＝最大埋戻幅4m以上：

価
格

20240207

数

       1

名称

  



m

暗渠排水管
：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要：

【暗渠排水管｜　】

単-24号

規格／条件

1.000-00000020

量

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

CB222770

摘要

ｍ

単価
φ300　ﾊﾞｲｵﾛｸﾞ　(建設物価2024年2月号P435)

20240207

管理費区分 無

単価

 

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

WYB00025

名

価

ﾔｼ繊維ﾌｨﾙﾀｰ材

格

ヤシ繊維フィルター材(新材)

ｍ
費用の内訳＝全ての費用：

20240207

φ300【暗渠排水管｜　】
数

- 24 -

計

       1

名称

  



暗渠排水管

m

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

【暗渠排水管｜　】

ヤシ繊維フィルター材(再使用)

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

20240207

単価

CB222770

 

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月

称

単位

計

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

20240207

φ300【暗渠排水管｜　】
数

：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要：

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管
名称

  



暗渠排水管

mヤシ繊維フィルター材(撤去)

単-26号

φ300

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

：呼び径＝200～400mm：

 

摘要

ｍ

単価

単価

20240207

- 26 -

CB222770

 

計

作業区分＝撤去：管種別＝波状管及び網状管

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

20240207

数

       1

名称

  



暗渠排水管

m

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量

- 27 -

単
合成樹脂管(撤去)

：呼び径＝450～600mm：

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20240207

CB222770

 

計

作業区分＝撤去：管種別＝波状管及び網状管

       1

φ600
単

規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

20240207

数

       1

名称

  



単-28号

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km

摘要単価

単価

20240207

）DID有＝9.0km以下：

 

計

L=9.0km　200kg＜W≦300kg(合成樹脂管)

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 現場発生品・支給材運搬

価
格

現場発生品及び支給品運搬

20240207

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t

数
回

       1

名称

  

- 28 -



単-29号

規格／条件

1.000-00000020

t

量L=9.0km　300kg＜W≦500kg(ヤシ繊維フィルター材)
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km

摘要単価

単価

20240207

）DID有＝9.0km以下：

 

計

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

現場発生品・支給材運搬

価
格

現場発生品及び支給品運搬

20240207

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t

数
回

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量      200

単
位

労務調整-超過-規制

       3.6

数量

1次単価表

 

摘要単価

20240207

Z006082001

     200
管理費区分 無

単価

　割増対象賃金比 0.852

 

６２×４８ｃｍ

単

土のう

規

23-14-A2-0490-0

計

金額

刊行物単価

二省労務単価

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

価
格

単-30号

土のう作成 袋

20240207

人

袋

数

名称

  

R0102



規格／条件

1.000-00000020

量      200

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

土のう設置

 

摘要単価

単価

20240207

単-31号

　割増対象賃金比 0.852

 

計

- 31 -

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

       1.5

格

袋

20240207

人

数

名称

  

R0102



- 32 -

土のう撤去

規格／条件

1.000-00000020

量      200

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240207

単-32号

　割増対象賃金比 0.852

 

計

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

       1.5

格

袋

20240207

人

数

名称

  

R0102



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ZS7H10210

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

-50%

摘要単価

20240207

設置歩掛×50%

単価

　割増対象賃金比 0.852

 

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

諸雑費

普通作業員

称

単位

       0.001
管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 33 -

価

Z1

格

       1

単-33号
20240207

人

養生ｼｰﾄ撤去
数

計

       1

式

名称

  

R0102

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量
単

背無しﾍﾞﾝﾁ設置

位背無しﾍﾞﾝﾁ　20kg以上30kg未満【ベンチ｜　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
WB610420

単価

20240207

単-63号

 

計

基

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

- 34 -

金額

歩掛適用年月

称

単位
ベンチ据付

【ベンチ｜　】
管理費区分 無

単価適用年月

名

＝20kg以上30kg未満：

単-34号

価
格

ベンチの種類＝背無しベンチ：ベンチの質量

20240207

数

       1

名称

基

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

車止石設置

 

摘要

単-35号

- 35 -

単価

単価

個

20240207

DX211800

単-64号

 

計

基礎ブロック設置工

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価
格
W≦100kg

20240207

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-36号

単価

単価

20240207

ｻｯｶｰｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ設置

DX211800

 

据付：

計

基

基礎ブロック設置工

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価
格

20240207

単-65号

数

       1

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝
名称

  



新材

規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

道路植栽（支柱設置）

位

上：施工規模＝支柱 10本未満：時間制約補

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

本

摘要単価

道建設部策定単価

20240207

末口径4.5㎝ 長さ2.70m 植樹支柱用

正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正

単価

ZAC8514000

 

       1

単

施工内容＝中木添柱形（1本形・竹）高100cm

規

23-14-A2-0490-0

WB811220
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-66号

単-37号

価
格

- 37 -

       1

本

20240207

焼丸太
＝未供用区間：植樹割増しの有無＝無：

数

計

木杭設置

       1

名称

  

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

道路植栽（支柱設置）

位

上：施工規模＝支柱 10本未満：時間制約補

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20240207

単価

正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正

 

       1

単

施工内容＝中木添柱形（1本形・竹）高100cm

規

23-14-A2-0490-0

WB811220
金額

- 38 -

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-66号

単-38号

価
格
再利用

本

20240207

＝未供用区間：植樹割増しの有無＝無：

数
木杭設置

       1

名称

  



園路清掃

規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

水代含む

単価

単-39号

20240207

管理費区分 無

単価

　割増対象賃金比 0.852

 

水道局単価

単

       0.001

規

23-14-A2-0490-0

水費用

計

金額

二省労務単価

m3

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

       0.013
管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

20240207

人

数

       1

WYB00039

名称

  

R0102



普通作業員

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

時間

20240207

　割増対象賃金比 0.852

 

計

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

単-40号

二省労務単価

- 40 -

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.125

価
格

20240207

人

数

       1

緊急作業

名称

  

R0102



       0

水質調査

規格／条件

1.000-00000020

量

検体
ZAF2613700

水素イオン濃度〔ＰＨ〕

単

ZAF2613650
検体　　

位

検体

水素イオン濃度〔ＰＨ〕

労務調整-超過-規制

数量

１１～３０検体（諸経費含む）　ガラス電極法

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要

道建設部策定単価

単価
1～10検体（諸経費含む）　ｶﾞﾗｽ電極法

20240207

管理費区分 9

刊行物単価

計

 

       1

       0 道建設部策定単価

単

単価

規

23-14-A2-0490-0

ZAF2603400
金額

管理費区分 9

単-41号

歩掛適用年月

水素イオン濃度〔ＰＨ〕

称

単位

単価適用年月

名

３１～５０検体（諸経費含む）　ガラス電極法

価
格

20240207

- 41 -

数

       1

検体

水素イオン濃度[PH]

名称

  



水質調査

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

- 42 -

検体

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要単価
濁度

単価

20240207

刊行物単価

 

計

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

単-42号

歩掛適用年月

透過光式測定法

称

ZAF2631400
単位

単価適用年月

名

濁度 価
格

20240207

数

1～10検体（諸経費含む）　積分球式測定法・

       1

検体

名称

  



水質調査

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ZAF2602600

検体

労務調整-超過-規制

数量

生物化学的酸素要求量[BOD]

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要
生物化学的酸素要求量〔ＢＯＤ〕

単価

単価

20240207

刊行物単価

 

計

- 43 -

       1

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

単-43号

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価
格

　一般希釈法

20240207

数

１～１０検体（諸経費含む）　水質分析調査用

       1

検体

名称

  



水質調査

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

業務

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要

採水費

単価

道建設部策定単価

単価

20240207

Q040021001

 

計

       1

単

既存資料の収集・現地調査

規

23-14-A2-0490-0

金額

単-44号

歩掛適用年月

称

単位

- 44 -

単価適用年月

名

業務

価
格

20240207

数

       1

名称

  

直接人件費　外業



規格／条件

1.000-00000020

WB010350重建設機械分解組立輸送

量
単
位

重建設機械分解組立輸送費

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

作業区分＝（分解又は組立）＋輸送（片道）
回

摘要単価

20240207

単価

標準（1.0）：
単-67号

 

       1

単

単-45号

：機械質量区分＝ブルドーザ 20t級以上21t

規

23-14-A2-0490-0

金額

級以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝

歩掛適用年月

管理費区分 P

称

単位

計

単価適用年月

名

価
格

20240207

数
回

       1

名称

  

- 45 -



M000101028

規格／条件

1.000-00000020

量

≫

単

軽油 　ミニローリー渡し

位

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

 

二省労務単価

時間
       1

摘要単価

時間

20240207

人

刊行物単価
運転手（特殊）

準）］

管理費区分 無

：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送

 

       0.16

参考資料（1）

　割増対象賃金比 0.796

WYB00015

Z006702002

耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝4時

単

単-46号

　割増対象賃金比 0.772

規

Ｌ

23-14-A2-0490-0

人 管理費区分 無

計

補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.5時間

金額

管理費区分 無しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（1次基

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

       0.03

20240207

R0114

２０ｔ級≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増

R0125

数

       1

単価

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

間：交替制による割増し＝交替制を適用しない

土木一般世話役

名称

刊行物単価

      21



Z006702002

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

Ｌ

量

諸雑費（まるめ）

単
位

運転手（特殊）

時間

式

労務調整-超過-規制

数量

DX022400

 

       1

摘要単価

時間

20240207

管理費区分 無

 

参考資料（1）

単価

単

　割増対象賃金比 0.796

バックホウ運転費

単-47号

規

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無

- 47 -

金額

       1

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

       0.16

M000202031

歩掛適用年月

      15

称

バックホウ（クローラ）［標準］

単位

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

山積0.8m3級 (平積0.6m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)

刊行物単価

排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３

計

価
格

軽油

20240207

人

数

R0114

       1

名称



M000101028

規格／条件

1.000-00000020

量

≫

単

軽油 　ミニローリー渡し

位

労務調整-超過-規制

数量

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

 

二省労務単価

時間
       1

摘要単価

時間

20240207

人

刊行物単価
運転手（特殊）

準）］

管理費区分 無

：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送

 

       0.16

参考資料（1）

　割増対象賃金比 0.796

Z006702002

耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝4時

単

　割増対象賃金比 0.772

規

Ｌ

23-14-A2-0490-0

人 管理費区分 無

計

補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.5時間

金額

管理費区分 無しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損

単-48号

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

WYB00016

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（1次基

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 48 -

格

       0.03

20240207

R0114

２０ｔ級≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増

R0125

数

       1

単価

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

間：交替制による割増し＝交替制を適用しない

土木一般世話役

名称

刊行物単価

      21



- 49 -

M000101028

規格／条件

1.000-00000020

量

≫

単

軽油 　ミニローリー渡し

位

労務調整-超過-規制

数量

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

 

二省労務単価

時間
       1

摘要単価

時間

20240207

人

刊行物単価
運転手（特殊）

準）］

管理費区分 無

：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送

 

       0.16

参考資料（1）

　割増対象賃金比 0.796

Z006702002

耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝4時

単

　割増対象賃金比 0.772

規

Ｌ

23-14-A2-0490-0

人 管理費区分 無

計

補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.5時間

金額

管理費区分 無しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損

単-49号

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（1次基

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00017

価
格

       0.03

20240207

R0114

２０ｔ級≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増

R0125

数

       1

単価

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

間：交替制による割増し＝交替制を適用しない

土木一般世話役

名称

刊行物単価

      21



M000101028

規格／条件

1.000-00000020

量

≫

単

軽油 　ミニローリー渡し

位

労務調整-超過-規制

数量

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

 

二省労務単価

時間
       1

摘要単価

時間

20240207

人

刊行物単価
運転手（特殊）

単-50号

準）］

管理費区分 無

：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送

 

       0.16

参考資料（1）

　割増対象賃金比 0.796

Z006702002

耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝4時

単

　割増対象賃金比 0.772

規

Ｌ

23-14-A2-0490-0

人 管理費区分 無

計

補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.5時間

金額

管理費区分 無しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（1次基

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 50 -

格

       0.03

20240207

R0114

２０ｔ級≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増

R0125

数

       1

単価

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

間：交替制による割増し＝交替制を適用しない

土木一般世話役

名称

刊行物単価

WYB00018

      21



M000101028

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

量

≫

単

軽油 　ミニローリー渡し

位

労務調整-超過-規制

数量

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

 

二省労務単価

時間
       1

摘要単価

時間

20240207

人

刊行物単価
運転手（特殊）

準）］

管理費区分 無

：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送

 

       0.16

参考資料（1）

　割増対象賃金比 0.796

Z006702002

耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝4時

単

　割増対象賃金比 0.772

規

Ｌ

23-14-A2-0490-0

人 管理費区分 無

計

補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.5時間

金額

管理費区分 無しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損

WYB00019

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（1次基

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

       0.03

単-51号
20240207

R0114

２０ｔ級≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増

R0125

数

       1

単価

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

間：交替制による割増し＝交替制を適用しない

土木一般世話役

名称

刊行物単価

      21



M000101028

規格／条件

1.000-00000020

量

≫

単

軽油 　ミニローリー渡し

位

労務調整-超過-規制

数量

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

 

二省労務単価

時間
       1

WYB00020

摘要単価

時間

20240207

人

刊行物単価

- 52 -

運転手（特殊）

準）］

管理費区分 無

：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送

 

       0.16

参考資料（1）

　割増対象賃金比 0.796

Z006702002

耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝4時

単

　割増対象賃金比 0.772

規

Ｌ

23-14-A2-0490-0

人 管理費区分 無

計

補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.5時間

金額

管理費区分 無しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（1次基

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

       0.03

20240207
単-52号

R0114

２０ｔ級≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増

R0125

数

       1

単価

20ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

間：交替制による割増し＝交替制を適用しない

土木一般世話役

名称

刊行物単価

      21



M005302005

：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

≫

量

適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝し

単価

単
位

除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケッ

計

６ｍ３≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増し

       1

労務調整-超過-規制

数量

１３～１４ｔ級用≪機械使用条件＝補正なし：

 

時間

間＝1.4時間：交替制による割増し＝交替制を

摘要単価

20240207

刊行物単価

二省労務単価

日

R0114

単-53号

部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝2.9時

岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない

 

参考資料（1）

補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.1時間

除雪ドーザWYB01486 数
単

規

23-14-A2-0490-0

       6.1

刊行物単価

金額
M005002019

Z040011002

- 53 -

歩掛適用年月

：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送

管理費区分 無

称

       6.1

単位
排ガス型（第１次）　１３ｔ級　２．４～２．

管理費区分 無

単価適用年月

名

間：交替制による割増し＝交替制を適用しない

WYB00040

ト兼用型

刊行物単価

ない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間

管理費区分 無

価アングリング2.4～2.6m3,ホイール型13t

管理費区分 無

格

人

     110

＝4.5時間≫

20240207

数

軽油

運転手（特殊）

       1

アングリングプラウ［除雪ドーザ用］

時間

L

　割増対象賃金比 0.796

名称

コード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗



M000202031
規格／条件

1.000-00000020

二省労務単価

量
単

刊行物単価

位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

　割増対象賃金比 0.796

単-54号

摘要単価

     101

20240207

刊行物単価

日

Z040011002
運転日当り運転時間＝6.3時間≫

計

 

参考資料（1）

管理費区分 無

：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：

単
バックホウ[クローラ型]

規

23-14-A2-0490-0

る割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0

排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３≪機械使
用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工

金額

：供用日当り運転時間＝3.8時間：交替制によ

歩掛適用年月

L

WYB00041

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

R0114

名

運転手（特殊）

       1

バックホウ（クローラ）［標準］

の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好

価
格

- 54 -

20240207

人

       6.3

単価

数

軽油

山積0.80m3        1

時間

　ミニローリー渡し

名称



土砂等)：排対区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第1次基

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

準)：

数量
ブルドーザー運転費

 

摘要単価

20240207

ZS3000004
式

基面整正（機械）

単-68号

管理費区分 無

     100

- 55 -

単価

DX019200

 

参考資料（1）

規格区分＝21t級：機械損料補正＝補正なし(

単
規

23-14-A2-0490-0

計

金額

       0.19

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

単-55号

諸雑費（まるめ）

価
格

20240207

DX022000

21t級
数

時間

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単

DX201210

位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

日

ZS3000004諸雑費（まるめ）

20240207

       0.14

路面整正工(補修砂利等敷均し)

計

管理費区分 無

     100施工費

　割増対象賃金比 0.852

 

参考資料（1）

単

単価

規

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無

金額

       1

二省労務単価

DX201200

- 56 -

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

モータグレーダ運転費

格

20240207

人

単-69号

単-56号

数

名称

       0.063

R0102



規格／条件

1.000-00000020

t

量

塩化ｶﾙｼｳﾑ

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

WYB00035

摘要単価

20240207

WYB00034

単-57号

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

単
規

23-14-A2-0490-0

       0.5

計

金額

t

t

歩掛適用年月

融雪用・防塵用・25kg袋　積算資料P338

称
融雪用，防塵，25kg/袋入　刊行物単価

単位

WYB00033

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

塩化ｶﾙｼｳﾑ

       0.5

格

塩化ｶﾙｼｳﾑ

20240207

- 57 -

数

       1

名称
融雪用・防塵用　25kg袋　建設物価　P222



規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

量

運転質量８～２０ｔタイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第

- 58 -

諸雑費（まるめ）

単

軽油 　ミニローリー渡し

位

時間

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要単価

       0.2

DX026100

時間

20240207

人

刊行物単価

単-58号

運転手（特殊）
管理費区分 無

 

参考資料（1）

　割増対象賃金比 0.796

単価

Z006702002

単

M000802006

規

Ｌ

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無

金額

       1

       7

タイヤローラ運転費

管理費区分 無

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

刊行物単価

計

価
格

20240207

R0114

数

       1

名称

１次）］



　割増対象賃金比 0.784

四輪駆動,11kW級

規格／条件

1.000-00000020

量

N0002

単

軽油 　ミニローリー渡し

位

特殊作業員

時間

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20240207

人

刊行物単価

計

農用トラクタ

管理費区分 無

 

参考資料（1）

Z006702002

- 59 -

単

単価

規

Ｌ

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無

金額

       1

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

       1.3
管理費区分 無

単価適用年月

名 ﾄﾗｸﾀｰ運転費(砕土・整地)

価

h

格

       0.19

単-59号
20240207

11kw級
数

R0101

       1

名称

WYB00023



規格／条件

1.000-00000020

単-60号

単-70号

量
単

立木、伐開物、抜根物等運搬

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20240207

ZS3000004
式 管理費区分 無

単価

DX023000

 

参考資料（1）
DX090800

：

- 60 -

      10

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

単
規

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好

23-14-A2-0490-0

計

金額

       4.5

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

諸雑費（まるめ）

価
格

20240207

数

時間

名称

ｔ

９．５ｋｍ以下 良好



単-61号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 61 -

 

摘要単価

単価

20240207

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

地方資材単価

t

旭川市（神居）　　旭川市（神居）

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

一般廃棄物受入費 すきとり物

価
格

管理費区分 T

20240207

数

ZFD4450500

     100

名称

処分費（t）



単-62号 WYB00045

規格／条件

1.000-00000020

単-71号

量
単
本

位

       0.028

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時

単価

20240207

D10 曲げ加工 L=50cm W=28kg /100本

単価

     100

 

参考資料（1）

鉄筋工市場単価
ｔ

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

歩掛適用年月

正＝補正無（一般構造物）：

称

単位

筋割合10%未満含む）：構造物種別による補

管理費区分 無

単価適用年月

名

補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面
間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様

価

固定材設置

格

WB810010

20240207

数

計

名称

作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄

- 62 -



単-63号

       0.96

R0102

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

ベンチ

　割増対象賃金比 0.852

量

諸雑費（まるめ）

単
位

      10

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

- 63 -

摘要単価
　割増対象賃金比 0.784

背無しベンチ 20kg以上30kg未満

20240207

       0.24

人

特殊作業員

管理費区分 無

 

参考資料（1）

基

基

単価

      10

単
規

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無

金額

二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

Y001520000-001

計

価
格

20240207

人

普通作業員

WB610420

数
ベンチ据付

名称



R0125

- 64 -

単-64号

R0102

       0.3

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

　割増対象賃金比 0.772

量
単

       0.1

位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

ZS3000004諸雑費（まるめ）

個

20240207

人

計

管理費区分 無

 

参考資料（1）

W≦100kg 据付       10

単

単価

規

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無

金額

       1

二省労務単価

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

DX211800
20240207

人

基礎ブロック設置工

普通作業員

土木一般世話役

数

名称



R0125

単-65号

R0102

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

　割増対象賃金比 0.772

量

諸雑費（まるめ）

単
200kg＜W≦500kg 据付 位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

４．９ｔ吊　リース置場渡し

摘要単価

個

20240207

人 管理費区分 無

日

 

参考資料（1）

単価

      10

単
規

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無

金額

二省労務単価

管理費区分 無

       0.2

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

刊行物単価

計

価

- 65 -

格

DX211800

L001120001

20240207

人

基礎ブロック設置工

普通作業員

土木一般世話役

       0.6

数

       0.2

名称

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］



単-66号

規格／条件

1.000-00000020

高100㎝以上
添柱形　１本形　１００ｃｍ以上　材工共 樹

量
単
本

位

道路植栽（支柱設置）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20240207

ZS3000004
刊行物単価

式 管理費区分 無

     100

単価

 

参考資料（1）

単
規

23-14-A2-0490-0

計

金額

- 66 -

歩掛適用年月

Q001452003

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

価
格

本

WB811220
20240207

数

道路植栽工　支柱設置　中木

     100

名称

中木添柱形（1本形・竹）高100cm上 支柱 10本未満　無 無 未供用区間 無



ZS7210040

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

重建設機械分解組立輸送

（分解又は組立）＋輸送（片道）　ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）

運搬費等率

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

単-67号

量

諸雑費（まるめ）

単

L001130006

位

式

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要単価

日

　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 P

管理費区分 P

20240207

WB010350

- 67 -

特殊作業員

 

参考資料（1）

単価

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

単
規

23-14-A2-0490-0

金額

       1

刊行物単価

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101
管理費区分 P

称

単位

単価適用年月

名

計

価
格

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

20240207

管理費区分 P

人

数
回

       1.4

       1.05

       1

名称



軽油

       0.032

Z006702002

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

単-68号

量

刊行物単価
歩掛補正係数　 0.2

単

DX022000
参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（1次基

 

時間

摘要単価

ブルドーザー運転費 時間

20240207

　ミニローリー渡し

21t級 補正なし(土砂等) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)

 

Ｌ

歩掛補正係数　 0.2

単

　割増対象賃金比 0.796

規

23-14-A2-0490-0

計

M000101014

       1

金額

諸雑費（まるめ）

歩掛補正係数　 0.2
二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

       4.4

式

準）］
刊行物単価

２１ｔ級
管理費区分 無

価

管理費区分 無

格

20240207

ZS3000004

人

       0.2

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



Z006702002

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

      56

単-69号

Ｌ

量

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

諸雑費（まるめ）

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要単価

20240207

日

管理費区分 無

 

単価

       1

単

　割増対象賃金比 0.796

規

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無供用日

モータグレーダ運転費

金額

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

DX201210

歩掛適用年月

称

単位

ブレード幅３．１ｍ

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

刊行物単価

計

価
格

       1.45

軽油

- 69 -

20240207

人

数

R0114

       1

M000701009

名称

１次）］



Z006702002

DX023000

R0115
規格／条件

1.000-00000020

Ｌ

量

- 70 -

単

M000301005

参考資料（2）

位

時間

労務調整-超過-規制

数量

 

時間
       1

摘要単価

時間

20240207

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

１０ｔ積級　良好

管理費区分 無
      9.8

 

ダンプトラック運転
単

規

Z010020102

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無

計

       1

金額

       1

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無
タイヤ損耗費

歩掛適用年月

称

単位

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

運転手（一般）
管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

式

刊行物単価

単-70号

価

管理費区分 無

格

１０ｔ積級

軽油

20240207

ZS3000004

人
       0.17

数

単価

       1

名称

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.821



鉄筋工市場単価

規格／条件

1.000-00000020

量
単

参考資料（2）

位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

単-71号

摘要単価

ZS3000004諸雑費（まるめ）

20240207

刊行物単価

計

鉄筋コンクリート用棒鋼

鉄筋工
管理費区分 無

 

ｔ

加工・組立共　一般構造物　手間のみ

ＳＤ２９５　Ｄ１０　車上渡し

単

単価

規

23-14-A2-0490-0

管理費区分 無

金額

       1

刊行物単価

WB810010

歩掛適用年月

- 71 -

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z001102008

価

Q001001002

格

       1.03

SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）

20240207

数

       1

名称

ｔ

ｔ



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

M000801009

         0

・バケット兼用型

工事区分

刊行物単価

排ガス型（第１次）　１３ｔ級　２．４～２

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型M000101028

        9.873

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ 補正有り

機械損料

アングリングプラウ［除雪ドーザ用

        65.562

供用日

         0

除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ

単位規格

刊行物単価

策型（第２次）］

策型（第１次）］

刊行物単価

数量 金額

策型（第２次）］

         9.111

M005002019

補正有り

刊行物単価

時間

バックホウ（クローラ）［標準］

２１ｔ級

        14.197

ーゼル］

排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３

単価

ロードローラ［マカダム・排ガス対

河川維持･修繕

M000101014

        13.621

補正有り

．６ｍ３

モータグレーダ［土工用・排ガス対

 

ブルドーザ［普通・排出ガス対策型

供用日

２０ｔ級

補正有り

M000701015

（1次基準）］

（1次基準）］

M000701009

刊行物単価

供用日

23-14-A2-0490-0

         0

当　初工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

時間

刊行物単価

補正有り

グリーン

M000301005

１３～１４ｔ級用

M000202031

コード

刊行物単価

ブレード幅３．１ｍ

補正有り
名称

        15.986

M005302005

１０ｔ積級

- 1 -

モータグレーダ［土工用・排ガス対

補正有り

摘要

ダンプトラック［オンロード・ディ

時間

時間

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

グリーン

ブレード幅３．１ｍ

時間

供用日

］



刊行物単価

         0

工事区分

ーゼル］

排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０

機械損料

M000301005

M000302013

         0.088

M000202019

単位規格

刊行物単価

ーゼル］

供用日

グリーン

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

数量 金額

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正有り

時間

供用日

M000301002

単価

河川維持･修繕

補正有り
         2.52

         7.416

 

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

補正有り

グリーン

刊行物単価

        17.5

供用日

刊行物単価

供用日

23-14-A2-0490-0

M000202142

当　初

補正有り

工事名

１０ｔ積級

集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

９ｔ

刊行物単価

補正有り

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

M000202015

バックホウ（クローラ型）［標準型

コード

        30.695

］

ダンプトラック［オンロード・ディ

タイヤローラ［普通型・排出ガス対

補正有り

補正有り
名称

グリーン

ダンプトラック［オンロード・ディ

策型（第１次）］
M000802006 運転質量８～２０ｔ

．８ｍ３

摘要

         0.825

４ｔ積級

トラック［クレーン装置付］

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

時間

供用日



工事区分
機械損料

単位規格 数量 金額

- 3 -

時間
単価

河川維持･修繕

 

         9.1

23-14-A2-0490-0

当　初工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

コード 名称
N0002 四輪駆動,11kW級

摘要

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

農用トラクタ



集計リスト（賃料）

         2.1

刊行物単価

日

工事区分

日

         4.565

L001010007

４．９ｔ吊　リース置場渡し

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]L001070002

単位規格

刊行物単価

］

日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジL001130006

刊行物単価

数量

         0.04

金額
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

         2.149

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞバックホウ（クローラ）［標準］

単価

河川維持･修繕

日

賃料

 

し

渡し

し 刊行物単価

23-14-A2-0490-0

当　初工事名

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

集計区分

L001060003

L001180001

刊行物単価

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

コード

刊行物単価

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

ブ型］

名称

集計リスト（賃料）

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

- 1 -

L001120001

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

適用 リース置場渡し

摘要

        14.054

運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

日

タンパ及びランマ 日

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

         0.496



集計リスト（労務）

R0102

工事区分

        15.159

単位規格

　割増対象賃金比 0.821 人

　割増対象賃金比 0.882

人
数量 金額

　割増対象賃金比 0.852

人土木一般世話役

R0103

　割増対象賃金比 0.796
単価

河川維持･修繕

運転手（一般）

二省労務単価

運転手（特殊）

 

人

二省労務単価

R0115

特殊作業員

23-14-A2-0490-0

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分

        43.176

        33.597

労務

二省労務単価

        69.741
R0125

R0114

         5.851

コード

二省労務単価

        19.112

軽作業員

R0101

名称

　割増対象賃金比 0.772

人

　割増対象賃金比 0.784

- 1 -

人

摘要

集計リスト（労務）

普通作業員

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託



集計リスト（材料）

工事区分

単位規格

基

数量 金額単価

河川維持･修繕

         0

 

集計リスト（材料）

23-14-A2-0490-0

当　初工事名
集計区分

暗渠排水管
コード

材料
名称

- 1 -

Y001520000-001
         0

摘要

ベンチ

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

ｍY001664000-005



Z006704001

刊行物単価

ＳＤ２９５　Ｄ１０　車上渡し

         0

工事区分

刊行物単価

         1

     5,426.546

         0

単位規格

ポリエチレン　３．６×５．４ｍ

刊行物単価

ZS3000004

袋

数量 金額

タイヤ損耗費

養生シート

１０ｔ積級　良好

Z040011002

Z006080001

刊行物単価
         0

単価

河川維持･修繕

ZFD4450500

         2

 

ｔ

L

鉄筋コンクリート用棒鋼Z001102008

刊行物単価

集計リスト（材料）

刊行物単価

枚

23-14-A2-0490-0

軽油

         0

当　初

６２×４８ｃｍ

工事名
集計区分

- 2 -

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

土のう

         2.402

旭川市（神居）　　旭川市（神居）

コード
材料

地方資材単価

一般廃棄物受入費 すきとり物

Z006702002

　ミニローリー渡し

名称

Z006082001

ｔ

Ｌ

摘要

ガソリン

時間

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

02　2号

         0.002

Z010020102

軽油 Ｌ

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

　ミニローリー渡し

式



工事区分

ZS7H10210

         0

本

         7

ZAF2613700

単位規格

道建設部策定単価

数量

1～10検体（諸経費含む）　積分球式測定法

金額

- 3 -

末口径4.5㎝ 長さ2.70m 植樹支柱用

３１～５０検体（諸経費含む）　ガラス電極

検体

法

ZAF2603400

単価

河川維持･修繕

1～10検体（諸経費含む）　ｶﾞﾗｽ電極法

道建設部策定単価

ZAF2631400

         0

 

法

刊行物単価

集計リスト（材料）

式

運搬費等率

１～１０検体（諸経費含む）　水質分析調査

ZS7210040

刊行物単価

ZAF2602600

23-14-A2-0490-0

濁度

         0

当　初

水素イオン濃度〔ＰＨ〕

工事名
集計区分

グリーン、道産材、間伐材

        21

刊行物単価

         1

コード
材料

１１～３０検体（諸経費含む）　ガラス電極

道建設部策定単価

検体

名称

検体　　

水素イオン濃度〔ＰＨ〕

式

摘要

用　一般希釈法

焼丸太

ZAF2613650

・透過光式測定法

生物化学的酸素要求量〔ＢＯＤ〕

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

水素イオン濃度〔ＰＨ〕 検体

         1
ZAC8514000

        21

諸雑費

検体



- 4 -

工事区分

単位規格 数量 金額単価

河川維持･修繕

 

集計リスト（材料）

23-14-A2-0490-0

当　初工事名
集計区分

コード
材料

名称 摘要

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

         0
Q040021001

工事区分

　材工共

鉄筋工

樹高100㎝以上

単位規格
QAE9061200

         0.002

道建設部策定単価

数量 金額
腐植酸種子散布

集計リスト（市場単価）

単価

河川維持･修繕

ｔ

 

本

既存資料の収集・現地調査

23-14-A2-0490-0

当　初工事名
集計区分

刊行物単価

加工・組立共　一般構造物　手間のみ

コード
ｍ２

刊行物単価

Q001452003 添柱形　１本形　１００ｃｍ以上　材工共 

名称
市場単価

直接人件費　外業

- 1 -

         0

摘要

Q001001002

道路植栽工　支柱設置　中木

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

         1

業務



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

河川維持･修繕

 

式

23-14-A2-0490-0

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

         1

諸雑費



水費用

工事区分

        48

         8.75

単管丸パイプ

t

単位規格

袋

数量 金額
混合土(ｸﾚｲ)10mm通し 安井組土場積込渡し

φ300　ﾊﾞｲｵﾛｸﾞ　(建設物価2024年2月号P435

m3

その他

消石灰

単価

河川維持･修繕

 

       233
t

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用土

23-14-A2-0490-0

         0

当　初工事名
集計区分

- 2 -

)

コード

水道局単価

塩化ｶﾙｼｳﾑ

)

         0

        20

本

名称

2.0m　刊行物単価(積算資料2024年2月号P269

集計リスト（その他）

摘要

20㎏/袋　刊行物単価(積算資料2024年2月号P

融雪用・防塵用　25kg袋　建設物価　P222

         8.75
塩化ｶﾙｼｳﾑ

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

ｍ

568)

ﾔｼ繊維ﾌｨﾙﾀｰ材

m3

融雪用・防塵用・25kg袋　積算資料P338



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

規格コード

ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（1次基準）］

２０ｔ級
刊行物単価

M000101014

質量２０ｔ以上の建設機械一覧

M000101028

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

２１ｔ級

 

適用
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（1次基準）］

刊行物単価

23-14-A2-0490-0

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

- 1 -

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。



旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託 No.1

ﾚﾍﾞﾙ1 工種区分 雪堆積場解体業務 　ﾚﾍﾞﾙ2　　工種 雪堆積場解体業務 　数　　量　　集　　計　　表

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 合　計 内訳数量表 備　　　　考

種　　別 細　　目 規　　格 単　位 用単位 別紙

雪堆積場解体 切崩し押出し １次作業 m3 m3 0 0.0 概数

(容易・標準)

１次作業 m3 m3 15,794 15,793.8 概数

(困難・早期融雪)

２次作業 m3 m3 0 0.0 概数

(容易)

２次作業 m3 m3 0 0.0 概数

(標準)

２次作業 m3 m3 0 0.0 概数

(困難)

２次作業 m3 m3 3,953 3,952.8 概数

(早期融雪)

１次・２次作業 m3 m3 0 0.0 概数

(駐車場)

塵芥集積 収集・集積 m2 m2 95,041 95,040.63 概数

積込みのみ

不陸整正 湿地２０ｔ級ブル m2 m2 0 0 概数

グランド整正 ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m m2 m2 17,500 17,500.00 概数

グランド表層敷均 整正・転圧 m2 m2 17,500 17,500.00 概数

購入土 ｸﾚｲ m3 m3 233 232.8 概数

(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用土・補足用)

グランド表面処理 塩化ｶﾙｼｳﾑ m2 m2 17,500 17,500.00 概数

(1㎏/㎡)散布含む

すき取り物 積込・運搬含む m3 m3 0 0 概数

すき取り物（防滑材）積込・運搬含む m3 m3 175 175.0 概数

種子吹付 m2 m2 0 0.00 概数

基面整正 m2 m2 0 0.00 概数

消石灰 20kg/袋 袋 袋 0 0 概数

水切素堀側溝 山積み0.8BH　土砂 m m 340 340.00 概数

法面整形なし
水切素堀側溝埋戻し 山積み0.8BH m m 340 340.00 概数

法面整形なし
山積み0.8BH m m 0 0.00 概数

法面整形あり

数　量　区　分

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計



旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託 No.2

ﾚﾍﾞﾙ1 工種区分 雪堆積場解体業務 　ﾚﾍﾞﾙ2　　工種 雪堆積場解体業務 　数　　量　　集　　計　　表

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 合　計 内訳数量表 備　　　　考

種　　別 細　　目 規　　格 単　位 用単位 別紙

沈砂池 山積み0.8BH　土砂 箇所 箇所 2 2 概数

沈砂池埋戻し 山積み0.8BH 箇所 箇所 2 2 概数

ヤシ繊維フィルター材 φ300　設置 m m 48 48.00 概数

新材

φ300　設置 m m 0 0.00 概数

再利用

φ300　撤去 m m 48 48.00 概数

合成樹脂管(撤去) φ600　撤去 m m 0 0 概数

現場発生品・ 200kg<W≦300kg 回 回 0 0 概数

支給材運搬 (合成樹脂管)

現場発生品・ 300kg<W≦500kg 回 回 1 1 概数

支給材運搬 (ﾔｼ繊維ﾌｨﾙﾀｰ)

土のう作成 袋 袋 0 0 概数

土のう設置 袋 袋 0 0 概数

土のう撤去 袋 袋 0 0 概数

養生シート撤去 m2 m2 0 0.00 概数

背無ベンチ設置 末口9～12cm,1.2m 基 基 18 18 概数

再利用

車止石設置 末口9～12cm,1.2m 個 個 0 0 概数

新材

ｻｯｶｰｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ設置 基 基 2 2 概数

木杭設置 末口9～12cm,1.2m 本 本 0 0 概数

再利用

木杭設置 末口9～12cm,1.2m 本 本 0 0 概数

新材

園路清掃 本 本 0 0 概数

緊急作業 時間 時間 0 0 概数

数　量　区　分

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計



旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託 No.3

ﾚﾍﾞﾙ1 工種区分 雪堆積場解体業務 　ﾚﾍﾞﾙ2　　工種 雪堆積場解体業務 　数　　量　　集　　計　　表

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 合　計 内訳数量表 備　　　　考

種　　別 細　　目 規　　格 単　位 用単位 別紙

水質調査 水質調査 水素イオン濃度〔pH〕 検体 検体 21 21 概数

濁度 検体 検体 21 21 概数

BOD 検体 検体 7 7 概数

既存資料の収集・現地 業務 業務 1 1 概数

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託 No.4
ﾚﾍﾞﾙ1 工種区分 共通仮設 　ﾚﾍﾞﾙ2　　工種 共通仮設費（積上分） 　数　　量　　集　　計　　表

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 合　計 内訳数量表 備　　　　考

種　　別 細　　目 規　　格 単　位 用単位 別紙

運搬費 重建設機械 湿地ブルドーザ 回 回 2 2 概数

分解組立運搬費 ２０ｔ級

数　量　区　分

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

数　量　区　分

合　　計



Ｎｏ.１

名　　称 規　 格 数　　量 単位
【雪堆積場】

0 1次占用許可面積計(A1)

× 90% = 75,208.50 m3
現場着手までの融雪想定

融雪後想定堆積量合計(V) = 75,208.50 m3

切崩し押出し １次作業
(容易・標準)

１次作業 15,793.8 m3
(困難・早期融雪)

２次作業
(容易)

２次作業
(標準)

２次作業
(困難)

２次作業 3,952.8 m3
(早期融雪)

１次・２次作業
（駐車場）

塵芥集積 収集・集積
積込みのみ 1次占用許可面積計(A1) 回数

× 3.00 = 95,040.63 m2 95,040.63 m2

不陸整正 湿地２０ｔブル

= 0.00m2 0.00 m2

雪堆積場解体業務
数　　量  　 計  　算  　 書

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式
旭川大橋下流 占用許可面積 31,680.21 m2

占用許可面積 0.00 m2

31,680.21 m2

旭川大橋下流 堆積面積 17,500.00 m2 堆積量 83,565 m3
雪堆積量算出書より

堆積面積 0.00 m2

0 堆積面積計（A2） 17,500.00 m2

自然融雪量M1 22,562.6 m3 堆積量V1 52,646.0 m3 切崩し押出し量P1 15,793.8 m3
V×30% V×70% V1×30%

押出し残量W1 36,852.2 m3
V1×70%

自然融雪量M2 18,426.1 m3 堆積量V2 13,176.1 m3 切崩し押出し量P2 3,952.8 m3
W1×50% W1-M2-C V2×30%
覆雪量C 5,250.0 m3
A2×30cm

31,680.21 m2



Ｎｏ.２

名　　称 規　 格 数　　量 単位
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整正 ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m 計画平面図より 堆積面積計（A2） 17,500.00 m2 = 17,500.00m2 17500.00 m2

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ表層敷均 整正・転圧 計画平面図より 堆積面積計（A2） 17,500.00 m2 = 17,500.00m2 17500.00 m2

購入土 ｸﾚｲ 計画平面図より
(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用土・補足用) 堆積面積計（A2） 厚さ 実施率

× 0.02 × × 50% = 232.8m3 232.8 m3

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ表面処理 塩化ｶﾙｼｳﾑ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ表層敷均より 堆積面積計（A2） 17,500.00 m2 = 17,500.00m2 17500.00 m2
(1㎏/㎡)散布含む

すき取り物 積込・運搬含む = 0.0m3 0.0 m3

すき取り物（防滑材） 積込・運搬含む
堆積面積計（A2） 平均厚

× 0.01 = 175.0m3 175.0 m3

種子吹付 　緑地面積（A） = 0.00m2 0.00 m2

基面整正 　緑地面積（A） = 0.00m2 0.00 m2

消石灰 20kg/袋 　緑地面積（A） = 0袋 0 袋

水切素堀側溝 山積み0.8BH　土砂 旭川大橋下流 340.00 m ＋ ＋ ＋ ＋ = 340.00m 340.00 m
法面整形なし

水切素堀側溝埋戻し 山積み0.8BH 旭川大橋下流 340.00 m = 340.00m 340.00 m
法面整形なし

山積み0.8BH = 0.00m 0.00 m
法面整形あり

沈砂池 山積み0.8BH　土砂 沈砂池 = 2 箇所 2 箇所

床堀り 1箇所当たり19.5m3 １箇所19.5m3　×２箇所 = 39.0m3 39.0 m3

ブルーシート 1枚当たり3.6m×5.4m １箇所１枚　×２箇所 = 2枚 2 枚

固定材設置 D10,曲げ加工 L=50cm,W=28kg/100本 １箇所４本　×２箇所 = 8本 8 本

単管丸パイプ 1本当たり2.0m １箇所１０本×２箇所 = 20本 20 本

沈砂池埋戻し 山積み0.8BH 0 = 0 

合計 = 2箇所 2 箇所

ヤシ繊維フィルター材 φ300　設置 沈砂池周辺標準図等より　箇所数 2 × 1箇所当たり使用材料 24.00 m = 48.00m 48.00 m
新材
φ300　設置 0.00m = 0.00m 0.00 m
再利用
φ300　撤去 沈砂池周辺標準図等より　箇所数 2 × 1箇所当たり使用材料 24.00 m = 48.00m 48.00 m

雪堆積場解体業務
数　　量  　 計  　算  　 書

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

土量変化率((1/0.9)×1.2)
17,500.00 m2 1.33

17,500.00 m2



Ｎｏ.３

名　　称 規　 格 数　　量 単位
合成樹脂管 φ600　撤去 = 0.00m 0.00 m
(撤去)
現場発生品・ 200kg<W≦300kg = 0.00 0 回
支給材運搬 (合成樹脂管)
現場発生品・ 300kg<W≦500kg
支給材運搬 (ﾔｼ繊維ﾌｨﾙﾀｰ) 運搬数量

48.0 m × 7.5 kg/m ÷ 500 kg 0.72 = 1 1 回

土のう作成 = 0袋 0 袋

土のう設置 = 0袋 0 袋

土のう撤去 = 0袋 0 袋

養生シート撤去 設置歩掛×50% = 0.00 m2 0.00 m2

背無ベンチ設置 背無しﾍﾞﾝﾁ 計画平面図より 18 = 18基 18 基
20kg以上30kg未満

車止石設置 W≦100kg = 0個 0 個

ｻｯｶｰｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ設置 計画平面図より 2 = 2基 2 基

木杭設置 新材 = 0本 0 本

木杭設置 再利用 = 0本 0 本

園路清掃 水代含む = 0本 0 本

緊急作業 普通作業員 = 0.00時間 0.00 時間

  旭　川　市

Ｎｏ.４

名　　称 規　 格 数　　量 単位
水質調査 水素ｲｵﾝ濃度〔PH〕 　採水地点(箇所)×採水回数(回)×沈砂池の放流口(箇所)，※採水地点は沈砂池から河川への流入口及びその上流・下流

3 × 7 × 1 = 21 21 検体

濁度 　採水地点(箇所)×採水回数(回)×沈砂池の放流口(箇所)，※採水地点は沈砂池から河川への流入口及びその上流・下流

3 × 7 × 1 = 21 21 検体

BOD 　採水地点(箇所)×採水回数(回)×沈砂池の放流口(箇所)，※採水地点は沈砂池から河川への流入口のみ

1 × 7 × 1 = 7 7 検体

既存資料の収集 1 業務
・現地

 旭　川　市

Ｎｏ.５

名　　称 規　 格 数　　量 単位
【運搬費】 基地 ～ 旭川大橋下流 1 回
重建設機械分解
組立輸送費 旭川大橋下流 ～ 基地 1 回

合計 = 2 2 回

 旭　川　市

雪堆積場解体業務
数　　量  　 計  　算  　 書

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

再利用ﾔｼ繊維ﾌｨﾙﾀｰ材

雪堆積場解体業務
数　　量  　 計  　算  　 書

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

共通仮設費（積上分）
数　　量  　 計  　算  　 書

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式



延長　L= 250.00 m

堆積面積 17500 m2

築堤高 5.4 ｍ 嵩上げ 0.0 ｍ

雪高（H） W1 W2
5.4 m 53.8 m 70.0 m m

3

令和5年度　旭川大橋下流雪堆積場

体積（V）
83,565

W1

H

W2
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計画平面図
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沈砂池　2箇所

塵芥集集 集積箇所

383.6546597.977-25251.736Y5

71.9546535.537-25287.494Y4

287.3356391.509-25038.863Y3
96.7796349.634-24951.612Y2

67.5126408.320-24918.238Y1

距　離ＹＸ測　点

世界測地系（測地成果2011）用地境界仮杭成果表

103.7236606.956-25515.364

102.6146488.895-25311.233

101.9126395.946-25148.380
101.2676308.296-24995.853LKP0/1

101.0506214.610-24831.005LKP8/0

標高Ｙ座標Ｘ座標点  名

世界測地系（測地成果2011）

㎡27838.99
㎡

13802.390=1/2×70.68×390.56(3)
10777.503=1/2×55.19×390.56
3259.100=1/2×53.52×

27838.993

121.79
(2)

計　算　式番号
(1)

(7)

(6)

(5)

(4)

番号

地　番
LKP2/1

LKP4/1

LKP6/1

旭川大橋雪堆積場（石狩川）

計　算　式

合 計

面 積

 97.68× 9.88×1/2 =  482.539

 97.68× 9.91×1/2 =  484.004

287.90× 9.98×1/2 = 1436.621

287.90× 9.99×1/2 = 1438.060

3841.224

3841.22

面 積 求 積 表 ①

河 川 距 離 標 成 果 表

面 積 求 積 表 ②

占用許可箇所②

占用許可面積(①+②)  31680.21㎡ クレイ処理

放流口　　　　　1箇所

水質調査　　　　3箇所

背無ベンチ　 　 18基

サッカーゴール　2基

沈砂池　　　　　2箇所

ベンチ設置　6基×3箇所=18箇所

1　/　1

占用許可箇所①

合 計
面 積

旭川大橋下流雪堆積場解体業務委託

287.34

383.65
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96.78

7
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6
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(4) 97.68 287.90
96.47 287.68
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0
0

1
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0
0
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00

11
. 1

0

令 和  5  年 度

令和　6　年　2　月　  　日

2
55

.7
1

堆積面積　　　  17500.00㎡

素掘り側溝延長　340.00m

17500.00㎡(t=2.00㎝)

dobokuzigyou044
副本



水切素掘側溝　標準断面図

沈砂池１箇所当たり使用材料

　

　

　

　
ヤシ繊維フィルター材（φ300）：4m×2列×3段＝24ｍ

沈砂池：1箇所

ブルーシート（3.6m×5.4m）：1枚

固定材（D10）：4本

単管丸パイプ（2m）：10本

沈砂池周辺標準図

6.0 m 5.0 m

4
.
0
 
m

3
.
0
 
m

50 m

50 m

50 m

養生シート　 
（土木シート等）

養生シート　 
（土木シート等）

沈砂池沈砂池 流末路

1箇所当り数量

BH掘削　＝　(6.0×4.0＋5.0×3.0)×1.0÷2 ＝19.5ｍ3

水切素掘側溝

トラロープ設置
転落・侵入防止のため

100m当り数量

H=0.6～1.40 

0.6

1.2

BH掘削　＝　0.90×100＝90.0ｍ3

断面積　＝　(0.60＋1.20)×1.0÷2 ＝0.90ｍ2

※ヤシ繊維フィルター材，単管丸パイプについては河川堆積場のみ計上する。

平　面　図

断　面　図

1.
0
 m

固定材
（D10）

固定材
（木杭・単管等）

固定材
（D10）

※当設計は養生シートを計上しているが，協議簿により導水管等も使用可である。

※養生シート等は水路部の洗掘防止に使用の事。

ヤシ繊維フィルター材
φ300

ヤシ繊維フィルター材
φ300

トラロープ設置
二重で設置

（端部のみ両側に設置）　　　　　　　　　　
基本的に千鳥配置，設置間隔50m
担当員と協議のうえ，設置方法の変更は可。

ｶﾗｰｺｰﾝ等安全施設を設置すること

鉄ピン等

鉄ピン等 鉄ピン等
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雪堆積場解体平面図（沈砂池標準図）
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水切素掘側溝

　沈砂池
（沈砂池周辺標準図，断面図参照）

下
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向
　
→

　検体採取の回数を変更できるものとする。

　沈砂池を埋め戻せる状態である場合は，担当員と協議のうえ

※堆積した雪山の融雪状況により，河川へ融雪水の流出が無く，

水質調査検体採取日程

水質調査地点③：河川導流部より下流１００ｍ

水質調査地点①：河川導流部より上流１００ｍ

水質調査地点②：河川導流部

　　　試験内容：水素イオン濃度(PH)，濁度

　　　試験内容：水素イオン濃度(PH)，濁度

　　　試験内容：水素イオン濃度(PH)，濁度

※一つの堆積場に放流箇所が複数ある場合は②を適用するが，①③は堆積場において1箇所ずつとする。

※水質試験の報告書については，試験実施毎に作成し，速やかに担当職員に提出すること

　　　　　　　　※河川導流部が複数ある堆積場については，各河川導流部につき調査する
，生物化学的酸素要求量(BOD)

　　4月8日，4月15日，4月22日，4月29日，

　　5月6日，5月13日，5月20日
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