

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成29年4月14日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	4 月 14 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たっての願 い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	4月25日	5	西神楽3丁目道路線舗装工事	24,570,000	平成29年7月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
2	4月25日	6	旭川聖苑合葬式施設実施設計委託	4,160,000	平成29年10月30日まで	単体	土木設計業務	なし	—
3	4月25日	7	旭川中学校改修電気設備工事	4,220,000	平成29年8月7日まで	単体	電気工事	B	—
4	5月9日	1	永山7・8条間6丁目2号線ほか舗装工事	19,520,000	平成29年8月21日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
5	5月9日	2	4区1条1丁目1号線ほか舗装工事	15,230,000	平成29年8月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
6	5月9日	3	春光台4条5丁目1号線ほか舗装工事	13,020,000	平成29年8月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
7	5月9日	4	西神楽3線23～24号ほか(舗装工)側溝整備工事	10,560,000	平成29年7月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
8	5月9日	5	末広2条5丁目ほか(舗装工)側溝整備工事	9,560,000	平成29年7月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
9	5月9日	6	神楽岡8条1・2丁目間2号線ほか舗装工事	8,530,000	平成29年7月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
10	5月9日	7	11線道路2号線ほか舗装工事	7,950,000	平成29年7月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
11	5月9日	8	豊岡8・9条間3丁目1号線ほか舗装工事	7,500,000	平成29年8月21日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
12	5月9日	9	東光5条4・5丁目間2号線ほか舗装工事	7,300,000	平成29年7月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
13	5月9日	10	忠和6丁目道路線舗装工事	5,810,000	平成29年7月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
14	5月9日	11	永山1条15丁目3号線改良工事	26,890,000	平成29年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	5月9日	12	東光1条4・5丁目間1号線改良工事	20,190,000	平成29年8月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	5月9日	13	神居5条13・14丁目間1号線改良工事	19,150,000	平成29年9月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	5月9日	14	永山5条4丁目1号線改良工事	16,000,000	平成29年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	5月9日	15	神居3・4条2丁目側溝整備工事	15,540,000	平成29年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	5月9日	16	永山3条13丁目3号線改良工事	14,860,000	平成29年9月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	5月9日	17	永山5～6条16丁目側溝整備工事	13,920,000	平成29年8月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	5月9日	18	豊岡3条6丁目側溝整備工事	8,280,000	平成29年8月10日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
22	5月9日	19	旭川中学校テニスコート整備工事	27,760,000	平成29年10月2日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
23	5月9日	20	旭川大橋左岸広場ほか2箇所施設整備工事	18,400,000	平成29年7月20日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
24	5月9日	21	春光園園路広場整備工事	18,300,000	平成29年8月30日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
25	5月9日	22	北彩都あさひかわシビックコア地区植栽工事	3,700,000	平成29年7月20日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
26	5月9日	23	彫刻美術館外構工事	2,860,000	平成29年7月31日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
27	5月16日	1	忠和小学校暖房設備改修ほか工事	99,270,000	平成29年10月27日まで	3社JV共同施工	管工事	A	—