

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成29年4月28日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	4 月 28 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たっての願 い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月16日	6	西神楽3丁目道路線舗装その2工事	24,390,000	平成29年8月21日まで	単体	舗装工事	なし	—
2	5月16日	7	旭山動物園くもざる・かぴばら館観察室設計委託	1,560,000	平成29年10月27日まで	単体	建築設計業務	なし	—
3	5月23日	1	豊岡4条5丁目側溝整備工事	41,570,000	平成29年11月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
4	5月23日	2	東光6条8・9丁目間1号線ほか改良工事	33,650,000	平成29年11月10日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
5	5月23日	3	春光台5条4丁目側溝整備工事	33,350,000	平成29年10月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
6	5月23日	4	末広東2条5・6丁目間1号線改良工事	29,270,000	平成29年10月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	5月23日	5	旭町1条13・15丁目間1号線改良工事	27,120,000	平成29年8月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	5月23日	6	神居1~2条17・18丁目側溝整備工事	23,050,000	平成29年10月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	5月23日	7	豊岡12・13条間1丁目1号線改良工事	20,740,000	平成29年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	5月23日	8	春光台3・4条間6丁目1号線改良工事	19,850,000	平成29年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	5月23日	9	東光5条4丁目ほか側溝整備工事	17,970,000	平成29年10月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	5月23日	10	春光町1区5条1号線改良工事	17,330,000	平成29年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	5月23日	11	近文町21丁目~緑町21丁目側溝整備工事	16,790,000	平成29年10月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	5月23日	12	豊岡2条7丁目側溝整備工事	16,520,000	平成29年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	5月23日	13	神楽岡9条4丁目側溝整備工事	11,500,000	平成29年8月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	5月23日	14	東光スポーツ公園複合体育施設(武道館)設備設計委託	5,840,000	平成30年3月16日まで	2社JV共同履行	設備設計業務	なし	—
17	5月23日	15	旭岡道路1号線ほか実施設計委託	5,830,000	平成29年8月30日まで	単体	土木設計業務	なし	—
18	5月23日	16	東光スポーツ公園第3野球場実施設計委託	14,060,000	平成30年1月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
19	5月23日	17	東光スポーツ公園複合体育施設(武道館)地質調査委託	5,330,000	平成29年8月31日まで	単体	地質調査業務	なし	—
20	5月23日	18	東光スポーツ公園複合体育施設(武道館)設計委託	19,690,000	平成30年3月16日まで	3社JV共同履行	建築設計業務	なし	—