

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成30年4月13日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	4 月 13 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL : http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	4月24日	5	旭川聖苑合葬式施設整備工事	4,590,000	平成30年9月6日まで	単体	造園工事	なし	—
2	4月24日	6	神居墓地トイレ新築機械設備工事	2,100,000	平成30年8月31日まで	単体	管工事	B	—
3	4月24日	7	末広4条7・9丁目間2号線ほか舗装工事	4,400,000	平成30年7月2日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
4	4月24日	8	11線道路2号線舗装工事	3,800,000	平成30年7月2日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
5	4月24日	9	豊岡2条1丁目1号線ほか測量調査委託	2,910,000	平成30年7月2日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
6	4月24日	10	東7条9丁目1号線ほか測量調査委託	2,400,000	平成30年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
7	4月24日	11	1条通1丁目・宮下通1丁目間1号線測量調査委託	2,100,000	平成30年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
8	4月24日	12	高砂台2丁目3号線測量調査委託	2,000,000	平成30年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
9	4月24日	13	神楽岡8・9条間2丁目1号線測量調査委託	1,340,000	平成30年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
10	4月24日	14	第2豊岡団地敷地内道路用地確定測量委託	1,300,000	平成30年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
11	5月8日	1	永山8・10条間5丁目3号線ほか舗装工事	9,710,000	平成30年7月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
12	5月8日	2	北門町11・13丁目間1号線ほか舗装工事	7,140,000	平成30年7月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
13	5月8日	3	西神楽3線23・24号間1号線舗装工事	6,530,000	平成30年7月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
14	5月8日	4	東光4条2・3丁目間1号線舗装工事	5,900,000	平成30年7月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
15	5月8日	5	西神楽2・3線7号ほか(舗装工)側溝整備工事	5,680,000	平成30年7月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
16	5月8日	6	永山7・8条間13丁目1号線舗装工事	5,100,000	平成30年7月2日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
17	5月8日	7	永山7・8条8丁目(舗装工)側溝整備工事	5,100,000	平成30年7月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
18	5月8日	8	北門町15・19丁目道路線改良工事	21,180,000	平成30年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	5月8日	9	末広4条7・9丁目間2号線改良工事	19,060,000	平成30年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	5月8日	10	9条通22・23丁目間1号線ほか改良工事	18,230,000	平成30年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	5月8日	11	豊岡12条1丁目2号線ほか改良工事	17,860,000	平成30年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	5月8日	12	大町1条10・11丁目間1号線改良工事	17,600,000	平成30年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	5月8日	13	豊岡1条2・4丁目間2号線改良工事	15,810,000	平成30年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	5月8日	14	豊岡4条7丁目2号線ほか改良工事	14,410,000	平成30年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	5月8日	15	忠和7条6丁目側溝整備工事	12,480,000	平成30年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
26	5月8日	16	豊岡8条3丁目側溝整備工事	12,120,000	平成30年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
27	5月8日	17	カムイスキーリンクス山頂レストハウス改修機械設備工事	17,920,000	平成30年10月31日まで	単体	管工事	A	—
28	5月8日	18	東栄小学校設備設計委託	9,350,000	平成31年2月22日まで	2社JV共同履行	設備設計業務	なし	—
29	5月15日	1	旭川小学校外構工事	51,150,000	平成30年10月10日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—