

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成30年4月27日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	4 月 27 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月15日	5	中園沢川ほか実施設計委託	900,000	平成30年8月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
2	5月15日	6	東光1条5丁目・豊岡2条5丁目間1号線舗装工事	2,960,000	平成30年7月10日まで	単体	舗装工事	なし	—
3	5月15日	7	消防団第13分団詰所(西神楽分遣所)設計委託	4,240,000	平成30年11月16日まで	単体	建築設計業務	なし	—
4	5月22日	1	北門町14丁目側溝整備工事	29,610,000	平成30年10月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
5	5月22日	2	神楽岡6・7条間3丁目1号線改良工事	24,200,000	平成30年10月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
6	5月22日	3	旭町1条11・13丁目間1号線改良工事	24,080,000	平成30年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	5月22日	4	東光5条7丁目6号線改良工事	23,740,000	平成30年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	5月22日	5	永山6条7丁目ほか側溝整備工事	20,990,000	平成30年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	5月22日	6	東光2条4・5丁目間2号線ほか改良工事	17,220,000	平成30年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	5月22日	7	永山7・8条間10丁目3号線ほか改良工事	15,570,000	平成30年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	5月22日	8	永山4条13・14丁目間1号線改良工事	14,180,000	平成30年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	5月22日	9	永山5条2丁目1号線改良工事	14,040,000	平成30年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	5月22日	10	東光1条7丁目側溝整備工事	13,230,000	平成30年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	5月22日	11	永山7・8条間14丁目4号線改良工事	12,080,000	平成30年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	5月22日	12	永山8条9丁目側溝整備工事	11,490,000	平成30年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	5月22日	13	豊岡13条2丁目側溝整備工事	11,230,000	平成30年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	5月22日	14	春光保育園解体工事	13,150,000	平成30年9月7日まで	単体	建築又はとび・土工工事	建築の場合はB	—
18	5月22日	15	西神楽3丁目道路線ほか舗装工事	11,250,000	平成30年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	—
19	5月29日	11	神居東小学校暖房設備改修工事	96,140,000	平成30年11月9日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
20	5月29日	12	旭川第3小学校暖房設備改修工事	70,830,000	平成30年11月9日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	5月29日	13	大正橋長寿命化(耐震補強)工事	126,260,000	平成31年3月11日まで	2社JV 共同施工	土木一式工事	A(特Aを除く。)	-	4月27日 ~ 5月10日