

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00132781

2023年8月25日

発信課	総務部契約課
担当者	中原
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [ ] 募集 [ ] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [ ] その他 [ ]
日程	令和5年8月25日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	8月25日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道（取材）に当たってのお願い	
備考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	9月5日	4	神居1・2条間9丁目1号線測量調査委託	3,200,000	令和5年10月31日まで	単体	測量業務	なし	—
2	9月5日	5	永山7・8条間21丁目3号線測量調査委託	2,100,000	令和5年10月31日まで	単体	測量業務	なし	—
3	9月5日	6	永山2条17丁目1号線測量調査委託	1,980,000	令和5年10月31日まで	単体	測量業務	なし	—
4	9月12日	5	永山市民交流センター冷却塔取替工事	42,470,000	令和6年3月8日まで	単体	管工事	A	—
5	9月12日	6	第2新星樋門排水ポンプ取替工事	19,500,000	令和6年3月1日まで	単体	管工事	A	—
6	9月12日	7	豊岡小学校外構工事	36,460,000	令和6年3月11日まで	2社JV 共同施工	造園工事	なし	—
7	9月12日	8	旭山動物園園路整備工事	19,250,000	令和6年1月31日まで	単体	造園工事	なし	—
8	9月12日	9	大成公園ほか2箇所施設整備工事	14,280,000	令和6年1月22日まで	単体	造園工事	なし	—
9	9月12日	10	東光公園ほか12箇所施設撤去工事	3,140,000	令和5年12月11日まで	単体	造園工事	なし	—