

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00228872

2024年2月26日

発信課	総務部契約課
担当者	中原
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [ ] 募集 [ ] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [ ] その他 [ ]
日程	令和6年2月26日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	2月26日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に 当たってのお願い	
備考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	3月14日	1	5線道路2号線改良工事	31,400,000	令和6年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
2	3月14日	2	忠和5条4丁目4号線改良工事	30,110,000	令和6年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
3	3月14日	3	2・3条間仲通線改良工事	29,820,000	令和6年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
4	3月14日	4	北門町15・16丁目間2号線ほか改良工事	29,780,000	令和6年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
5	3月14日	5	1・2条間仲通線改良工事	29,690,000	令和6年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
6	3月14日	6	豊岡4・7条間2丁目1号線改良工事	29,050,000	令和6年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	3月14日	7	神居9条・高砂台道路線改良工事	28,600,000	令和6年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	3月14日	8	豊岡1・4条間4丁目1号線改良工事	27,000,000	令和6年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	3月14日	9	宮下・1条間仲通線改良工事	26,400,000	令和6年10月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	3月14日	10	神楽3・4条間9丁目1号線改良工事	25,910,000	令和6年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	3月14日	11	東光2条1丁目2号線改良工事	25,680,000	令和6年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	3月14日	12	東光2条2・3丁目間1号線改良工事	25,330,000	令和6年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	3月14日	13	永山8条7・8丁目間1号線改良工事	25,230,000	令和6年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	3月14日	14	高砂台道路1号線改良工事	24,960,000	令和6年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	3月14日	15	末広1・2条間5丁目1号線改良工事	24,480,000	令和6年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	3月14日	16	宮下・1条間仲通線改良その2工事	24,440,000	令和6年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	3月14日	17	東光13条3丁目2号線ほか改良工事	23,920,000	令和6年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	3月14日	18	神楽岡6・7条間6丁目2号線改良工事	23,820,000	令和6年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	3月14日	19	神居7条2・10丁目間1号線改良工事	23,800,000	令和6年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	3月14日	20	永山3条20丁目3号線改良工事	23,570,000	令和6年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	3月14日	21	春光5・6条間2丁目1号線改良工事	22,540,000	令和6年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	3月14日	22	東5条1・3丁目間1号線ほか改良工事	22,530,000	令和6年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	3月14日	23	永隆橋通線改良工事	22,150,000	令和6年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	3月14日	24	南1条通23・25丁目間1号線改良その2工事	21,050,000	令和6年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	3月14日	25	東光スポーツ公園テニスコート周辺整備工事	20,260,000	令和6年8月20日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
26	3月14日	26	春光台3条第2公園施設整備工事	14,650,000	令和6年7月31日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
27	3月14日	27	豊岡あおぞら公園ほか2箇所施設整備工事	13,240,000	令和6年7月31日まで	単体	造園工事	なし	落札制限

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
28	3月14日	28	錦エゾリス公園施設整備工事	11,230,000	令和6年7月31日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
29	3月14日	29	カムイスキーリンクス索道整備設計委託	20,900,000	令和7年3月12日まで	単体	土木設計業務又は設備設計業務	なし	—
30	3月14日	30	向陵小学校給水設備改修設計委託	10,140,000	令和6年12月13日まで	単体	設備設計業務	なし	—
31	3月21日	1	新成橋ほか長寿命化(修繕)工事	74,020,000	令和6年10月21日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
32	3月21日	2	5・6条間仲通2号線改良工事	38,270,000	令和6年9月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
33	3月21日	3	末広2条2・3丁目間1号線改良工事	35,340,000	令和6年9月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
34	3月21日	4	永山1条3・4丁目間1号線改良工事	33,170,000	令和6年10月10日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
35	3月21日	5	旭川空港侵入警戒センサー電気設備その2工事	135,310,000	令和7年2月28日まで	3社JV共同施工	電気工事	A	—
36	3月21日	6	共栄小学校暖房設備改修工事	119,090,000	令和6年12月13日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
37	3月21日	7	近文第1小学校暖房設備改修工事	118,630,000	令和7年2月28日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
38	3月21日	8	愛宕中学校暖房設備改修その2工事	103,940,000	令和6年12月6日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
39	3月21日	9	大有小学校トイレ改修衛生設備工事	50,050,000	令和6年12月20日まで	2社JV共同施工	管工事	A	—