

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00231862

2024年3月1日

発信課	総務部契約課
担当者	中原
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和6年3月1日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	3月1日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道（取材）に当たってのお願い	
備考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	3月21日	10	春光台3条4・6丁目間1号線改良工事	20,860,000	令和6年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
2	3月21日	11	大町・北門町13丁目道路線改良その2工事	20,580,000	令和6年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
3	3月21日	12	2・3丁目間横通1号線改良工事	19,950,000	令和6年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
4	3月21日	13	永山9条11・12丁目間1号線改良工事	19,810,000	令和6年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
5	3月21日	14	忠和5条5丁目1号線改良工事	19,510,000	令和6年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
6	3月21日	15	永山3・6条間3丁目2号線改良工事	19,330,000	令和6年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	3月21日	16	永山2条17丁目1号線改良工事	18,930,000	令和6年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	3月21日	17	東光5・9条間7丁目1号線改良工事	18,890,000	令和6年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	3月21日	18	本町1・2丁目改良工事	18,840,000	令和6年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	3月21日	19	東光5条2・3丁目間1号線改良工事	18,420,000	令和6年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	3月21日	20	末広5条1・3丁目間2号線改良工事	18,260,000	令和6年7月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	3月21日	21	北門町19・22丁目間2号線改良その2工事	17,860,000	令和6年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	3月21日	22	神楽岡10条1・2丁目間1号線改良工事	15,380,000	令和6年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	3月21日	23	緑が丘86号道路改良工事	14,940,000	令和6年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	3月21日	24	北門町19・22丁目間1号線改良その2工事	14,540,000	令和6年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	3月21日	25	末広7丁目道路線改良工事	14,410,000	令和6年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	3月21日	26	春光2条8・9丁目間1号線ほか改良工事	14,140,000	令和6年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	3月21日	27	春光6条3・4丁目間4号線改良工事	14,050,000	令和6年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	3月21日	28	春光3条9丁目2号線改良工事	13,360,000	令和6年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	3月21日	29	旭町1条19・20丁目間2号線改良その2工事	12,760,000	令和6年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	3月21日	30	花咲町1丁目7号線改良工事	12,560,000	令和6年7月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	3月21日	31	末広1条8丁目1号線改良工事	12,350,000	令和6年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	3月21日	32	春光6・7条間7丁目3号線改良工事	12,310,000	令和6年7月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	3月21日	33	春光6条2丁目3号線改良工事	11,120,000	令和6年7月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	3月21日	34	神楽岡11条7・9丁目間1号線改良工事	11,030,000	令和6年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
26	3月21日	35	神楽6条10丁目2号線改良工事	10,970,000	令和6年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
27	3月21日	36	近文町25丁目・緑町24丁目間1号線改良工事	6,880,000	令和6年7月10日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
28	3月21日	37	春光台4条3丁目7号線改良工事	4,630,000	令和6年7月22日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
29	3月21日	38	カムイスキーリンクス第5リフト地形測量調査委託	7,560,000	令和6年9月30日まで	単体	測量業務	なし	—