

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00252011

2024年4月12日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和6年4月12日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	4月12日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道（取材）に当たってのお願い	
備考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	4月23日	5	神楽5条1・3丁目間1号線ほか実施設計委託	4,370,000	令和6年12月20日まで	単体	土木設計業務	なし	-
2	4月23日	6	東光9条6丁目1号線ほか測量調査委託	4,140,000	令和6年7月22日まで	単体	測量業務	なし	-
3	4月23日	7	曙1条4・7丁目道路線ほか測量調査委託	3,950,000	令和6年7月31日まで	単体	測量業務	なし	-
4	4月23日	8	春光5条8丁目8号線ほか測量調査委託	3,820,000	令和6年7月22日まで	単体	測量業務	なし	-
5	4月23日	9	豊岡2条6丁目3号線ほか測量調査委託	3,790,000	令和6年7月22日まで	単体	測量業務	なし	-
6	4月23日	10	10丁目道路2号線ほか測量調査委託	3,320,000	令和6年9月10日まで	単体	測量業務	なし	-
7	4月23日	11	12丁目道路1号線ほか測量調査委託	3,150,000	令和6年9月2日まで	単体	測量業務	なし	-
8	4月23日	12	春光7条2丁目2号線測量調査委託	2,800,000	令和6年7月10日まで	単体	測量業務	なし	-
9	4月23日	13	神楽岡11条8丁目2号線ほか測量調査委託	2,750,000	令和6年7月10日まで	単体	測量業務	なし	-
10	4月23日	14	神楽岡11条9丁目1号線ほか測量調査委託	2,600,000	令和6年7月10日まで	単体	測量業務	なし	-
11	4月23日	15	末広4条7・9丁目間3号線測量調査委託	2,560,000	令和6年7月10日まで	単体	測量業務	なし	-
12	4月23日	16	東光2条1丁目3号線測量調査委託	2,490,000	令和6年7月1日まで	単体	測量業務	なし	-
13	4月23日	17	神楽6条7・8丁目間2号線ほか測量調査委託	2,410,000	令和6年7月22日まで	単体	測量業務	なし	-
14	4月23日	18	神楽5・6条道路線ほか測量調査委託	2,310,000	令和6年7月10日まで	単体	測量業務	なし	-
15	4月23日	19	嵐山10号線測量調査委託	1,830,000	令和6年7月10日まで	単体	測量業務	なし	-
16	4月23日	20	永山8条7・8丁目間1号線測量調査委託	1,430,000	令和6年7月1日まで	単体	測量業務	なし	-
17	4月30日	8	永山東光線地質調査委託	4,550,000	令和6年9月10日まで	単体	地質調査業務	なし	-
18	4月30日	9	チノミシリルイカ橋長寿命化(修繕)実施設計委託	10,210,000	令和6年9月20日まで	単体	土木設計業務	なし	-
19	4月30日	10	橋本橋長寿命化(修繕)実施設計委託	9,190,000	令和6年9月20日まで	単体	土木設計業務	なし	-
20	4月30日	11	春光橋長寿命化(修繕)実施設計委託	7,340,000	令和6年9月10日まで	単体	土木設計業務	なし	-
21	4月30日	12	中央第32号橋長寿命化(修繕)実施設計委託	6,550,000	令和6年9月10日まで	単体	土木設計業務	なし	-
22	4月30日	13	平成大橋取付道路実施設計委託	6,540,000	令和6年8月20日まで	単体	土木設計業務	なし	-
23	4月30日	14	栄寿橋長寿命化(修繕)実施設計委託	6,490,000	令和6年9月10日まで	単体	土木設計業務	なし	-
24	4月30日	15	希望橋長寿命化(修繕)実施設計委託	5,900,000	令和6年9月10日まで	単体	土木設計業務	なし	-
25	4月30日	16	神楽5・6条道路線実施設計委託	4,590,000	令和7年1月20日まで	単体	土木設計業務	なし	-
26	4月30日	17	東陽中学校トイレ改修工事	39,670,000	令和7年1月24日まで	単体	建築一式工事	B	-
27	4月30日	18	大雪クリスタルホール受変電設備改修工事	26,260,000	令和6年12月20日まで	単体	電気工事	A	-

28	4月30日	19	近文第1小学校暖房設備改修電気設備工事	15,580,000	令和7年2月28日まで	単体	電気工事	A	-
29	4月30日	20	雨紛小学校受変電設備ほか改修工事	10,930,000	令和6年9月30日まで	単体	電気工事	A	-
30	4月30日	21	大有小学校トイレ改修電気設備工事	8,160,000	令和6年12月20日まで	単体	電気工事	A	-
31	4月30日	22	共栄小学校暖房設備改修電気設備工事	7,160,000	令和6年12月13日まで	単体	電気工事	A	-
32	4月30日	23	愛宕中学校暖房設備改修電気設備工事	5,390,000	令和6年12月6日まで	単体	電気工事	B	-
33	5月14日	2	東陽中学校トイレ改修衛生設備工事	108,170,000	令和7年1月24日まで	3社JV 共同施工	管工事	A	-
34	5月14日	3	緑新小学校給水設備改修工事	85,170,000	令和7年2月28日まで	2社JV 共同施工	管工事	A	-
35	5月14日	4	千代田小学校グラウンド整備工事	135,440,000	令和6年11月20日まで	2社JV 共同施工	造園工事	なし	-

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	5月14日	1	永山東光線道路実施設計委託	67,530,000	令和7年2月20日まで	2社JV 共同履行	土木設計 業務	なし	—	4月12日 ~ 4月25日
2	5月21日	2	第2豊岡団地建替(3)新築工事	1,111,470,000	令和8年9月11日まで	3社JV 共同施工	建築一式 工事	A(特A を除く。)	—	4月12日 ~ 5月2日
3	5月21日	3	旧総合庁舎解体工事	733,770,000	令和7年5月16日まで	2社JV 共同施工	建築一式 工事	A(特A を除く。)	—	4月12日 ~ 5月2日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	5月21日	1	忠和6条道路線改良工事	256,130,000	令和7年3月27日まで	2社JV 共同施工	土木一式 工事	A(特Aを 除く。)	公告 による	-	4月12日 ~ 4月26日