

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00254204

2024年4月19日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和6年4月19日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	4月19日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道（取材）に当たってのお願い	
備考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	4月30日	24	旭山動物園測量委託	3,330,000	令和6年7月1日まで	単体	測量業務	なし	—
2	4月30日	25	雨紛小学校給食室冷房機設置工事	3,350,000	令和6年9月20日まで	単体	管工事	B	—
3	4月30日	26	忠和あかね公園施設整備工事	1,660,000	令和6年7月31日まで	単体	造園工事	なし	—
4	5月14日	5	春光台中学校給水設備改修設計委託	6,820,000	令和7年1月31日まで	単体	設備設計業務	なし	—
5	5月14日	6	神楽小学校暖房設備改修設計委託	5,760,000	令和7年1月15日まで	単体	設備設計業務	なし	—
6	5月14日	7	東陽中学校トイレ改修電気設備工事	21,010,000	令和7年1月24日まで	単体	電気工事	A	—
7	5月14日	8	愛育センター非常用発電設備改修工事	14,860,000	令和6年12月20日まで	単体	電気工事	A	—
8	5月14日	9	朝日小学校給食室冷房機取替工事	10,690,000	令和6年9月30日まで	単体	管工事	A	落札制限
9	5月14日	10	永山東小学校給食室冷房機設置工事	6,760,000	令和6年9月30日まで	単体	管工事	A	落札制限
10	5月21日	4	千代田小学校プール改築工事	135,440,000	令和6年12月13日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	—
11	5月21日	5	神居東中学校ほか屋体改修工事	67,040,000	令和6年8月20日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
12	5月21日	6	広陵中学校ほか屋体改修工事	61,670,000	令和6年8月20日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
13	5月21日	7	豊岡小学校グラウンド整備工事	96,320,000	令和6年11月20日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—
14	5月21日	8	東光スポーツ公園中央広場整備工事	63,880,000	令和6年12月20日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—
15	5月21日	9	花咲スポーツ公園陸上競技場施設整備工事	58,950,000	令和6年12月10日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	4月30日	24	旭山動物園測量委託	3,330,000	令和6年7月1日まで	単体	測量業務	なし	—
2	4月30日	25	雨紛小学校給食室冷房機設置工事	3,350,000	令和6年9月20日まで	単体	管工事	B	—
3	4月30日	26	忠和あかね公園施設整備工事	1,660,000	令和6年7月31日まで	単体	造園工事	なし	—
4	5月14日	5	春光台中学校給水設備改修設計委託	6,820,000	令和7年1月31日まで	単体	設備設計業務	なし	—
5	5月14日	6	神楽小学校暖房設備改修設計委託	5,760,000	令和7年1月15日まで	単体	設備設計業務	なし	—
6	5月14日	7	東陽中学校トイレ改修電気設備工事	21,010,000	令和7年1月24日まで	単体	電気工事	A	—
7	5月14日	8	愛育センター非常用発電設備改修工事	14,860,000	令和6年12月20日まで	単体	電気工事	A	—
8	5月14日	9	朝日小学校給食室冷房機取替工事	10,690,000	令和6年9月30日まで	単体	管工事	A	落札制限
9	5月14日	10	永山東小学校給食室冷房機設置工事	6,760,000	令和6年9月30日まで	単体	管工事	A	落札制限
10	5月21日	4	千代田小学校プール改築工事	135,440,000	令和6年12月13日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	—
11	5月21日	5	神居東中学校ほか屋体改修工事	67,040,000	令和6年8月20日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
12	5月21日	6	広陵中学校ほか屋体改修工事	61,670,000	令和6年8月20日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
13	5月21日	7	豊岡小学校グラウンド整備工事	96,320,000	令和6年11月20日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—
14	5月21日	8	東光スポーツ公園中央広場整備工事	63,880,000	令和6年12月20日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—
15	5月21日	9	花咲スポーツ公園陸上競技場施設整備工事	58,950,000	令和6年12月10日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—