

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○平成29年4月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
H29.04.17	公共樹設置工事	旭川市内一円	公共樹設置工 50箇所	工事	土木	一般	下水道施設課	20,610,000	19,580,000	21,146,400	H29.04.21	H29.10.31	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
H29.04.17	公共樹設置その2工事	旭川市内一円	公共樹設置工 45箇所	工事	土木	一般	下水道施設課	18,610,000	17,680,000	19,094,400	H29.04.24	H29.10.31	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁目1番4号
H29.04.17	豊岡4・5条7丁目配水本管布設替工事	旭川市豊岡4・5条7丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 179.38m	工事	水道施設	一般	水道施設課	8,870,000	8,300,000	8,964,000	H29.04.24	H29.06.22	(株)大協	旭川市豊岡4条7丁目1番22号
H29.04.17	神楽岡8条3丁目配水本管布設替工事	旭川市神楽岡8条3丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 138.71m	工事	水道施設	一般	水道施設課	7,520,000	7,030,000	7,592,400	H29.04.21	H29.06.09	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
H29.04.17	豊岡2条4丁目配水本管布設替工事	旭川市豊岡2条4丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 163.84m	工事	水道施設	一般	水道施設課	7,230,000	6,780,000	7,322,400	H29.04.24	H29.06.12	旭川ガス管工事(株)	旭川市宮前1条5丁目3556番地2
H29.04.17	東旭川北1条6・7丁目配水本管布設替工事	旭川市東旭川北1条6・7丁目	φ100mm 鋳鉄管布設工 169.24m φ75mm 鋳鉄管布設工 3.51m	工事	水道施設	一般	水道施設課	10,400,000	9,755,000	10,535,400	H29.04.24	H29.06.22	大明建設(株)	旭川市1条通17丁目左1号
H29.04.17	神楽岡12条4丁目配水本管布設替工事	旭川市神楽岡12条4丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 117.40m	工事	水道施設	一般	水道施設課	5,210,000	4,860,000	5,248,800	H29.04.24	H29.06.12	昭栄建設(株)	旭川市神楽岡15条5丁目
H29.04.17	忠和7条4丁目配水本管布設替工事	旭川市忠和7条4丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 154.80m	工事	水道施設	一般	水道施設課	7,240,000	6,762,000	7,302,960	H29.04.21	H29.06.19	龍後設備(株)	旭川市8条通17丁目右10号
H29.04.17	忠和8条5・6丁目配水本管布設替工事	旭川市忠和8条5・6丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 351.58m	工事	水道施設	一般	水道施設課	13,970,000	13,060,000	14,104,800	H29.04.21	H29.06.29	(株)成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号
H29.04.17	永山5条23丁目配水本管布設替工事	旭川市永山5条23丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 155.27m	工事	水道施設	一般	水道施設課	7,040,000	6,560,000	7,084,800	H29.04.21	H29.06.09	(株)北岸工業	旭川市東鷹栖4線10号2番地の13
H29.04.24	神楽5・6条9・10丁目配水本管布設工事	旭川市神楽5・6条9・10丁目	φ100mm鋳鉄管布設工 22.80m	工事	水道施設	一般	水道施設課	1,730,000	1,630,000	1,760,400	H29.05.01	H29.06.09	昭栄建設(株)	旭川市神楽岡15条5丁目
H29.04.24	東光10条2丁目配水本管布設工事	旭川市東光10条2丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 108.08m	工事	水道施設	一般	水道施設課	6,750,000	6,330,000	6,836,400	H29.05.01	H29.06.19	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
H29.04.24	神楽岡8条5・6丁目ほか4箇所舗装復旧工事	旭川市神楽岡8条5・6丁目ほか4箇所	舗装復旧工 1式	工事	水道施設	一般	水道施設課	13,560,000	12,134,200	13,104,936	H29.05.02	H29.06.20	(株)道北舗道	旭川市7条西5丁目1番21号
H29.04.24	東光9・10条7丁目ほか2箇所舗装復旧工事	旭川市東光9・10条7丁目ほか2箇所	舗装復旧工 1式	工事	水道施設	一般	水道施設課	14,440,000	12,930,500	13,964,940	H29.05.02	H29.06.20	小川重機土木(有)	旭川市豊岡7条5丁目2番28号
H29.04.24	秋月1条1・2丁目配水本管布設替工事	旭川市秋月1条1・2丁目	φ100mm 鋳鉄管布設工 149.43m φ75mm ポリエチレン管布設工 34.17m	工事	水道施設	一般	水道施設課	11,060,000	10,374,000	11,203,920	H29.05.01	H29.06.29	(株)落合工業	旭川市旭町1条15丁目

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○平成29年4月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
H29.04.24	1・2条通21丁目配水本管布設替工事	旭川市1・2条通21丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 119.93m	工事	水道施設	一般	水道施設課	8,640,000	8,090,000	8,737,200	H29.05.01	H29.06.19	旭川ガス管工事(株)	旭川市宮前1条5丁目3556番地2
H29.04.24	6・7条通17丁目配水本管布設替工事	旭川市6・7条通17丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 102.07m	工事	水道施設	一般	水道施設課	7,940,000	7,420,000	8,013,600	H29.05.01	H29.06.19	龍後設備(株)	旭川市8条通17丁目右10号
H29.04.24	豊岡4・5条6丁目配水本管布設替工事	旭川市豊岡4・5条6丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 170.54m	工事	水道施設	一般	水道施設課	7,650,000	7,160,000	7,732,800	H29.05.01	H29.06.29	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁目1番4号
H29.04.24	大町1・2条11・12丁目配水本管布設替工事	旭川市大町1・2条11・12丁目	φ100mm 鋳鉄管布設工 137.12m	工事	水道施設	一般	水道施設課	8,900,000	8,360,000	9,028,800	H29.05.01	H29.06.19	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁目8番21号
H29.04.24	春光6条5丁目配水本管布設替工事	旭川市春光6条5丁目	φ75mm鋳鉄管布設工 28.17m	工事	水道施設	一般	水道施設課	2,010,000	1,890,000	2,041,200	H29.04.25	H29.06.03	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁目8番21号
H29.04.24	豊岡2条1丁目配水本管布設替工事	旭川市豊岡2条1丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 123.21m	工事	水道施設	一般	水道施設課	6,530,000	6,112,000	6,600,960	H29.05.02	H29.06.20	(株)齊藤工業所	旭川市春光1条8丁目12番32号