

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○平成29年8月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
H29.08.07	神楽岡8条6丁目配水本管布設替工事	旭川市神楽岡8条6丁目	φ100mm 鋳鉄管布設工 273.37m φ75mm ポリエチレン管布設工 194.33m	工事	水道施設	一般	水道施設課	30,450,000	28,560,000	30,844,800	H29.08.10	H29.11.07	成田・北岸 共同企業体	旭川市東6条2丁目 3番3号
H29.08.07	北門町13丁目配水本管布設替工事	旭川市北門町13丁目	φ100mm 鋳鉄管布設工 195.76m φ75mm 鋳鉄管布設工 4.06m	工事	水道施設	一般	水道施設課	16,920,000	15,800,000	17,064,000	H29.08.14	H29.10.12	昭栄建設(株)	旭川市神楽岡15条 5丁目
H29.08.07	東光2条7丁目配水本管布設替工事	旭川市東光2条7丁目	φ75mm ポリエチレン管布設工 123.38m	工事	水道施設	一般	水道施設課	5,970,000	5,570,000	6,015,600	H29.08.10	H29.09.28	(株)ハンキ	旭川市東光8条10 丁目1番4号
H29.08.21	豊岡3条4丁目配水本管布設工事	旭川市豊岡3条4丁目	φ50mm ポリエチレン管布設工 81.54m	工事	水道施設	一般	水道施設課	3,110,000	2,910,000	3,142,800	H29.08.25	H29.10.03	(株)北岸工業	旭川市東鷹栖4線1 0号2番地の13
H29.08.21	永山町16丁目配水本管布設替工事	旭川市永山町16丁目	φ50mmポリエチレン管布設工 110.00m	工事	水道施設	一般	水道施設課	3,290,000	3,072,000	3,317,760	H29.08.28	H29.10.16	旭川ガス管工事 (株)	旭川市宮前1条5丁 目3556番地2
H29.08.21	東鷹栖2条4丁目配水本管布設替工事	旭川市東鷹栖2条4丁目	φ150mm 鋳鉄管布設工 210.14m φ75mm ポリエチレン管布設工77.24m	工事	水道施設	一般	水道施設課	17,950,000	16,800,000	18,144,000	H29.08.25	H29.11.02	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条 2丁目2番15号
H29.08.21	8条通15・16丁目配水本管布設替工事	旭川市8条通15・16丁目	φ100mm 鋳鉄管布設工 227.78m	工事	水道施設	一般	水道施設課	13,290,000	12,480,000	13,478,400	H29.08.25	H29.10.23	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁 目8番21号
H29.08.21	永山9条11丁目ほか2箇所水圧計更新工事	旭川市永山9条11丁目ほか2箇所	水圧計更新工 一式	工事	水道施設	一般	水道施設課	2,350,000	2,232,000	2,410,560	H29.08.28	H29.10.16	大明建設(株)	旭川市1条通17丁 目左1号
H29.08.21	旭神汚水中継ポンプ場揚水量計ほか更新工事	旭川市旭神1条3丁目	揚水量計、水位計更新一式	工事	電気	一般	下水処理センター	11,490,000	11,100,000	11,988,000	H29.08.25	H30.01.26	(株)亀谷電設	旭川市忠和6条8丁 目1番26号
H29.08.28	緑が丘東2・3条1～3丁目配水本管布設替工事	旭川市緑が丘東2・3条1～3丁目	φ250mm 鋳鉄管布設工 586.46m φ200mm 鋳鉄管布設工 3.91m φ150mm 鋳鉄管布設工 4.60m φ100mm 4.81m	工事	水道施設	一般	水道施設課	60,290,000	56,970,000	61,527,600	H29.09.04	H29.12.02	大明・落合 共同企業体	旭川市1条通17丁 目左1号

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○平成29年8月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
H29.08.28	緑が丘東2・3条1・2丁目 配水本管布設替工事	旭川市緑が丘東2・3条 1・2丁目	φ250mm 鑄鉄管布設工 192.88m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	22,170,000	20,840,000	22,507,200	H29.09.04	H29.12.02	(株)成田工業所	旭川市東6条2丁目 3番3号
H29.08.28	末広東1条10丁目配水本 管布設替工事	旭川市末広東1条10丁目	φ150mm 鑄鉄管布設工 172.31m φ100mm 鑄鉄 管布設工 11.63m φ 75mm 鑄鉄管布設工 4.17m φ75mm 591.41m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	43,970,000	41,460,000	44,776,800	H29.09.01	H29.11.29	龍後・柳原 共同企業体	旭川市8条通17丁 目右10号
H29.08.28	春光4条8丁目配水本管 布設替工事	旭川市春光4条8丁目	φ75mm ポリエチレン管布設 工 126.72m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	7,350,000	6,850,000	7,398,000	H29.09.05	H29.10.24	(株)齊藤工業所	旭川市春光1条8丁 目12番32号