

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○平成30年6月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
H30.06.05	下水処理センター自家発電機排気設備改修工事	旭川市神居町忠和287番地	自家発電機排気設備改修一式	工事	機械器具	一般	下水処理センター	26,790,000	26,400,000	28,512,000	H30.06.12	H30.10.31	道北機械(株)	旭川市永山北3条6丁目5番7号
H30.06.12	緑が丘5条1丁目配水本管布設替工事	旭川市緑が丘5条1丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 242.54m φ50mmポリエチレン管布設工 94.94m	工事	水道施設	一般	水道施設課	15,680,000	14,700,000	15,876,000	H30.06.19	H30.08.13	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
H30.06.12	忠和1・2条5丁目配水本管布設替工事	旭川市忠和1・2条5丁目	φ100mm鑄鉄管布設工 113.20m φ75mmポリエチレン管布設工 169.15m	工事	水道施設	一般	水道施設課	16,970,000	15,880,000	17,150,400	H30.06.19	H30.08.13	旭川ガス管工事(株)	旭川市宮前1条5丁目3556番地2
H30.06.12	西神居豊里ほか1箇所流量計補修工事	旭川市神居町西丘	流量計補修工 一式	工事	電気	一般	水道施設課	4,850,000	4,700,000	5,076,000	H30.06.19	H30.12.03	(株)アサヒ	旭川市春光5条9丁目10番6号
H30.06.12	水道事業施設配置基本構想策定業務	旭川市水道事業給水区域	水道事業施設配置基本構想策定業務 一式	委託	土木設計	一般	水道施設課	9,240,000	7,400,000	7,992,000	H30.06.19	H31.03.11	(株)日水コン北海道支所	札幌市中央区北3条西1丁目1番地
H30.06.19	春光5条1丁目配水本管布設替工事	旭川市春光5条1丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 51.78m φ75mm鑄鉄管移設工 一式	工事	水道施設	一般	水道施設課	3,200,000	3,040,000	3,283,200	H30.06.26	H30.07.30	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁目1番4号
H30.06.19	忠和3条5・6丁目配水本管布設替工事	旭川市忠和3条5・6丁目	φ100mm鑄鉄管布設工 198.56m φ75mmポリエチレン管布設工 6.19m	工事	水道施設	一般	水道施設課	15,820,000	14,870,000	16,059,600	H30.06.25	H30.08.28	(株)北岸工業	旭川市東鷹栖4線10号2番地の13
H30.06.19	大町1・2条10・11丁目配水本管布設替工事	旭川市大町1・2条10・11丁目	φ100mm鑄鉄管布設工 65.88m φ75mm鑄鉄管布設工 4.01m	工事	水道施設	一般	水道施設課	8,040,000	7,559,000	8,163,720	H30.06.25	H30.07.30	(株)齊藤工業所	旭川市春光1条8丁目12番32号
H30.06.19	豊岡4・5条1丁目配水本管布設替工事	旭川市豊岡4・5条1丁目	φ150mm鑄鉄管布設工 226.39m φ100mm鑄鉄管布設工 3.99m φ75mmポリエチレン管布設工 12.21m φ50mmポリエチレン管布設工 10.13m	工事	水道施設	一般	水道施設課	22,990,000	21,702,000	23,438,160	H30.06.26	H30.08.28	(株)成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○平成30年6月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
H30.06.19	北海道旭川永嶺高等学校排水設備布設替その2工事	旭川市永山11条4丁目	排水設備工事 一式	工事	土木	一般	下水道施設課	6,300,000	6,110,000	6,598,800	H30.06.26	H30.09.20	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
H30.06.19	忠別川浄水場中央監視設備更新基本設計業務	上川郡東神楽町ひじり野北2条6丁目	中央監視設備更新基本設計業務 一式	委託	土木設計	一般	浄水課	4,390,000	3,520,000	3,801,600	H30.06.26	H30.12.21	(株)日水コン北海道支所	札幌市中央区北3条西1丁目1番地
H30.06.26	永山北1条7丁目配水本管布設工事	旭川市永山北1条7丁目	φ50mmポリエチレン管布設工80.41m	工事	水道施設	一般	水道施設課	2,830,000	2,660,000	2,872,800	H30.07.02	H30.08.06	(株)落合工業	旭川市旭町1条15丁目
H30.06.26	東4・5条4・5丁目配水本管布設替工事	旭川市東4・5条4・5丁目	φ75mmポリエチレン管布設工335.95m	工事	水道施設	一般	水道施設課	21,450,000	20,120,000	21,729,600	H30.07.03	H30.09.04	大明建設(株)	旭川市1条通17丁目左1号
H30.06.26	永山6条3丁目配水本管布設替工事	旭川市永山6条3丁目	φ75mmポリエチレン管布設工168.06m	工事	水道施設	一般	水道施設課	8,480,000	7,950,000	8,586,000	H30.06.29	H30.08.22	龍後設備(株)	旭川市8条通17丁目右10号
H30.06.26	永山ポンプ場塗装補修工事	旭川市永山北2条10丁目2番9号	塗装補修工 一式	工事	塗装	一般	水道施設課	1,930,000	1,790,000	1,933,200	H30.07.03	H30.08.27	旭川建装(株)	旭川市永山13条3丁目3番1号
H30.06.26	宮下通9丁目ほか下水道補修工事	旭川市宮下通～4条通9～12丁目	取付管更生工 一式 樹補修工 一式 取付管補修工 一式	工事	土木	一般	下水道施設課	21,210,000	20,990,000	22,669,200	H30.07.02	H30.11.30	(株)豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目9番1号
H30.06.26	神楽岡4号幹線実施設計業務	旭川市旭神2条4・5丁目	管路施設実施設計(新設・詳細)推進工法 一式 管路施設実施設計(施工法等の比較検討) 一式	委託	土木設計	一般	下水道施設課	11,220,000	8,934,054	9,648,778	H30.07.02	H30.12.10	(株)ホクスイ設計コンサル	札幌市北区北6条西9丁目2番地

入札(見積合わせ)結果調書

工事名	下水処理センター高圧引込ケーブル修繕				
工事場所	旭川市神居町忠和287番地				
工事概要	高圧引込ケーブル修繕 一式				
契約方法及び根拠条項	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号				
契約の相手方	旭川市東光3条2丁目2番5号 東邦電設(株)				
契約金額	¥4,104,000円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税 ¥304,000円)				
契約期間	平成30年6月7日 から 平成30年6月15日 まで				
入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回		入札等の 執行状況
1	東邦電設(株)	3,800,000 円			決定
2	以下余白				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
一者特命の 随意契約と した理由	<p>下水処理センターにおいて、高圧引込ケーブルの絶縁不良のため商用電源が使えなくなり、非常用発電機による給電を行うも、必要最低限の給電であることから電力不足が生じた。このため、施設の処理能力が低下し、維持管理に支障が生じることから、早急に高圧引込ケーブルを修繕する必要がある。</p> <p>東邦電設(株)は、過去に当該修繕箇所を含む工事である、下水処理センター8系水処理施設電気設備工事の施工業者であり、今回の修繕に対しても速やかで確実な対応が可能なことから、東邦電設(株)を選定する。(旭川市水道局工事請負契約における随意契約のガイドライン2(3)イに該当)</p>				