

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○平成30年11月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
H30.11.06	東光9条1丁目配水本管 布設替工事	旭川市東光9条1丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 120.52m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	5,760,000	5,470,000	5,907,600	H30.11.12	H30.12.26	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条 2丁目2番15号
H30.11.06	2・3条通11丁目配水本 管移設工事	旭川市2・3条通11丁目	φ75mm鑄鉄管移設工 一 式	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	1,990,000	1,910,000	2,062,800	H30.11.13	H30.12.06	(株)成田工業所	旭川市東6条2丁目 3番3号
H30.11.06	石狩川浄水場排水処理棟 攪拌機更新工事	旭川市末広東2条7丁目	汚泥攪拌機(6台)更新 一 式	工事	機械 器具	一般	浄水課	10,470,000	9,560,000	10,324,800	H30.11.13	H31.03.15	エーピーテクノ (株)	旭川市神楽岡12条 6丁目3番17号
H30.11.13	江丹別品川加圧施設更新 工事	旭川市江丹別町嵐山	加圧施設更新工 一式	工事	機械 器具	一般	水道 施設課	2,960,000	2,880,000	3,110,400	H30.11.20	H31.02.12	道北機械(株)	旭川市永山北3条6 丁目5番7号
H30.11.20	神楽5条14丁目配水本管 布設工事	旭川市神楽5条14丁目	φ50mmポリエチレン管布設工 37.50m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	1,480,000	1,428,000	1,542,240	H30.11.21	H30.12.20	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁 目8番21号
H30.11.27	春光5条9丁目配水本管 布設替工事	旭川市春光5条9丁目	φ150mm鋼管布設工 30.26m φ150mm鑄鉄管布 設工 5.62m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	20,640,000	20,060,000	21,664,800	H30.12.04	H31.03.18	大明建設(株)	旭川市東8条1丁目 2番17号
H30.11.27	旭山ポンプ場ほか3箇所 蓄電池補修工事	旭川市東旭川町日ノ出 (旭山ポンプ場)ほか3箇 所	蓄電池補修工 4箇所	工事	電気	一般	水道 施設課	3,730,000	3,460,000	3,736,800	H30.12.04	H31.02.25	晴和テクネット (株)	旭川市工業団地4条 2丁目2番6号
H30.11.27	忠和4の5C号ほか1箇所 消火栓据付工事	旭川市忠和4条5丁目ほ か1箇所	双口消火栓据付 1基 単口消火栓据付 1基	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	3,780,000	3,613,000	3,902,040	H30.12.04	H30.12.27	(株)北岸工業	旭川市東鷹栖4線1 0号2番地の13