

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○平成30年3月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格※1	落札価格※1	契約金額	着手	完成完了時期	契約の相手方※2	相手方住所
H30.03.26	豊岡2・3条6丁目配水本管布設替工事	旭川市豊岡2・3条6丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 136.93m	工事	水道施設	一般	水道施設課	8,690,000	8,120,000	8,769,600	H30.03.30	H30.06.04	(株)大協	旭川市豊岡4条7丁目1番22号
H30.03.26	東旭川北1条7丁目配水本管布設替工事	旭川市東旭川北1条7丁目	φ100mm鑄鉄管布設工 150.94m φ75mm鑄鉄管布設工 28.29m φ75mmポリエチレン管布設工 6.78m	工事	水道施設	一般	水道施設課	11,900,000	11,150,000	12,042,000	H30.03.28	H30.06.04	龍後設備(株)	旭川市8条通17丁目右10号
H30.03.26	錦町・緑町23・24丁目配水本管布設替工事	旭川市錦町・緑町23・24丁目	φ150mm鑄鉄管布設工 3.52m φ100mm鑄鉄管布設工 207.48m	工事	水道施設	一般	水道施設課	13,780,000	12,950,000	13,986,000	H30.03.30	H30.06.04	(株)落合工業	旭川市旭町1条15丁目
H30.03.26	末広6条1丁目配水本管布設替工事	旭川市末広6条1丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 94.24m	工事	水道施設	一般	水道施設課	4,790,000	4,512,000	4,872,960	H30.03.30	H30.05.25	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁目1番4号
H30.03.26	末広東2条5丁目配水本管布設替工事	旭川市末広東2条5丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 156.03m	工事	水道施設	一般	水道施設課	8,600,000	8,020,000	8,661,600	H30.03.29	H30.06.04	(株)北岸工業	旭川市東鷹栖4線10号2番地の13
H30.03.26	神居3・4条9・10丁目配水本管布設替工事	旭川市神居3・4条9・10丁目	φ100mm 鑄鉄管布設工 10.17m φ75mm ポリエチレン管布設工 156.84m	工事	水道施設	一般	水道施設課	13,500,000	12,630,000	13,640,400	H30.03.30	H30.06.14	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
H30.03.26	忠和8条5・6丁目配水本管布設替工事	旭川市忠和8条5・6丁目	φ100mm 鑄鉄管布設工 8.28m φ75mm ポリエチレン管布設工 397.49m	工事	水道施設	一般	水道施設課	15,510,000	14,470,000	15,627,600	H30.03.30	H30.06.25	大明建設(株)	旭川市1条通17丁目左1号
H30.03.26	秋月1条1・2丁目配水本管布設替工事	旭川市秋月1条1・2丁目	φ100mm鑄鉄管布設工 153.07m φ75mm鑄鉄管布設工 5.03m φ75mmポリエチレン管布設工 35.92m	工事	水道施設	一般	水道施設課	14,110,000	13,235,000	14,293,800	H30.03.30	H30.06.04	(株)成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号
H30.03.26	近文町22・23丁目配水本管布設替工事	旭川市近文町22・23丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 93.99m	工事	水道施設	一般	水道施設課	5,610,000	5,257,000	5,677,560	H30.03.29	H30.05.25	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁目8番21号
H30.03.26	神楽岡12条4・5丁目配水本管布設替工事	旭川市神楽岡12条4・5丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 133.40m	工事	水道施設	一般	水道施設課	6,160,000	5,750,000	6,210,000	H30.03.30	H30.05.25	昭栄建設(株)	旭川市神楽岡15条5丁目
H30.03.26	豊岡6条4丁目配水本管布設替工事	旭川市豊岡6条4丁目	φ75mm鑄鉄管布設工 1.66m φ75mmポリエチレン管布設工 43.71m	工事	水道施設	一般	水道施設課	2,100,000	1,985,000	2,143,800	H30.03.30	H30.05.15	(株)齊藤工業所	旭川市春光1条8丁目12番32号

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○平成30年3月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
H30.03.26	旧永山3号川上流1号幹線下水道新設工事	旭川市永山11条3丁目	□3500mm×1500mm函渠布設工 32.00m マンホール設置工 1箇所	工事	土木	一般	下水道施設課	71,550,000	67,500,000	72,900,000	H30.03.30	H30.10.22	赤川・真興共同企業体	旭川市10条通9丁目左1号
H30.03.26	忠別川左1-4号幹線その2下水道新設工事	旭川市神居3~4条9~10丁目	□1000×1000函渠布設工 37.77m □900×900mm函渠布設工 70.05m φ700管布設工 114.06m マンホール設置工 6箇所	工事	土木	一般	下水道施設課	45,680,000	43,100,000	46,548,000	H30.03.30	H30.09.10	新島工業(株)	旭川市神居2条6丁目2番16号
H30.03.26	基北川右1-1号幹線下水道新設工事	旭川市豊岡5条2丁目	内径900mm管布設工 50.62m 内径700mm管布設工 53.50m 内径600mm管布設工 52.23m マンホール設置工 3箇所	工事	土木	一般	下水道施設課	25,250,000	22,702,100	24,518,268	H30.04.02	H30.07.31	(株)火薬開発工業	旭川市緑町15丁目
H30.03.26	美瑛川右5-1号幹線その5下水道新設工事	旭川市西神楽北1条4丁目・西神楽1線13号	□1500×1200mm函渠布設工 60.00m	工事	土木	一般	下水道施設課	21,660,000	19,460,600	21,017,448	H30.04.02	H30.07.20	(株)火薬開発工業	旭川市緑町15丁目