入札の結果及び契約内容（工事及び測量・調査・設計等の委託）

〇令和4年6月分

※1　予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。
※2　簡易な字体で表示しているため，実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格※1	落札価格※1	契約金額	着手	完成完了時期	契約の相手方※2	相手方住所
R4.06.07	神居6条19丁目・神居町富沢配水本管布設替工事	旭川市神居6条19丁目・神居町富沢	φ150mm鋳鉄管布設工 1,246,33m， φ100mm鋳鉄管布設工 10.87m	工事	水道施設	一般	水道施設課	107,980,000	101,710,000	111,881,000	R4.06.14	R4.12.14	大明・龍後・齊藤共同企業体	旭川市東8条1丁目2番17号
R4.06.07	永山8条8丁目配水本管布設工事	旭川市永山8条8丁目	φ75mmポリエチレン管布設工　49.18m	工事	水道施設	一般	水道施設課	3,670,000	3,500,000	3,850,000	R4.06.14	R4.07.27	㈱大協	旭川市豊岡4条7丁目1番22号
R4.06.07	新旭川地区枝線下水道更新工事	旭川市東1条2～3丁目，東2条1～3丁目，東3条2～3丁目，東4条3丁目	内径250mm管渠更生工 583.33m	工事	土木	一般	下水道施設課	44,490,000	44,180,000	48,598,000	R4.06.10	R4.10.03	㈱高組	旭川市3条通19丁目右10号
R4.06.14	永山3・4条5丁目配水本管布設替工事	旭川市永山3・4条5丁目	φ100mmポリエチレン管布設工　94.64m， φ75mmポリエチレン管布設工　20.00m	工事	水道施設	一般	水道施設課	9,390,000	8,873,000	9,760,300	R4.06.21	R4.09.02	㈱成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号
R4.06.14	近文町25丁目配水本管布設工事	旭川市近文町25丁目	φ75mmポリエチレン管布設工　28.38m	工事	水道施設	一般	水道施設課	2,000,000	1,920,000	2,112,000	R4.06.21	R4.08.17	㈱落合工業	旭川市旭町1条15丁目
R4.06.14	永山地区枝線下水道新設工事	旭川市永山5条19丁目，永山北2・3条8・9丁目	内径200mm管布設工 247.21m，マンホール設置工　5箇所	工事	土木	一般	下水道施設課	21,030,000	21,020,000	23,122,000	R4.06.20	R4.11.07	㈱豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目9番1号
R4.06.21	末広6条7～9丁目配水本管布設替工事	旭川市末広6条7～9丁目	φ150mm鋳鉄管布設工 4.31m， φ100mmポリエチレン管布設工　713.93m， φ75mmポリエチレン管布設工　366.09m	工事	水道施設	一般	水道施設課	104,850,000	98,660,000	108,526,000	R4.06.28	R5.01.10	大建・落合・昭栄共同企業体	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
R4.06.21	神楽岡4・5条6丁目配水本管布設替工事	旭川市神楽岡4・5条6丁目	φ100mmポリエチレン管布設工　120.84m， φ75mmポリエチレン管布設工　28.17m	工事	水道施設	一般	水道施設課	19,150,000	18,000,000	19,800,000	R4.06.28	R4.09.20	昭栄建設㈱	旭川市神楽岡15条5丁目814番地の84
R4.06.21	石狩川左9－1号幹線測量調査委託	旭川市永山北1・2条8～9丁目	延長　L=0.95km， 基準点測量（4級）　14点， 水準測量（3級）　2.3km， 現地測量　0.048㎢， 路線測量　0.95km， 用地測量　4.75ha	委託	測量	一般	下水道施設課	8,970,000	8,240,000	9,064,000	R4.06.23	R4.10.11	㈱ヒロノ測建	旭川市5条通10丁目2233番地13

入札の結果及び契約内容（工事及び測量・調査・設計等の委託）

〇令和4年6月分

※1　予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。
※2　簡易な字体で表示しているため，実際の標記と異なる場合があります。

入札 年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札 方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R4.06.21	ウッペツ川左5－1号幹線測量調査委託	旭川市春光町，住吉4条1丁目，大町3条9丁目	延長　L=0.65km， 基準点測量（3級）　3点， 基準点測量（4級）　14点， 水準測量(3級）　1.20km， 現地測量　0.033k㎡， 路線測量　0.65km， 用地測量　3.25ha	委託	測量	一般	下水道 施設課	6,900,000	6,400,000	7,040,000	R4.06.27	R4.09.20	㈱ダイイチプラニング	旭川市川端町1条6丁目1番17号
R4.06.21	忠別川浄水場計装機器ほか更新工事	上川郡東神楽町ひじり野北2条6丁目，上川郡東神楽町東1線3号	計装機器更新　一式， 照明器具更新　一式， 外灯更新　一式	工事	電気	一般	浄水課	6,450,000	6,300,000	6,930,000	R4.06.29	R5.03.17	中央電設㈱	旭川市8条通18丁目左10号
R4.06.28	春光台配水場配水ポンプ補修工事	旭川市字近文5線5号	配水ポンプ補修工　一式	工事	機械器具	一般	管路 管理課	7,900,000	7,672,000	8,439,200	R4.07.04	R5.01.10	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5－7
R4.06.28	柏木ヶ岡加圧施設動力操作制御盤更新工事	上川郡東神楽町東1線12号	制御盤更新工　一式	工事	電気	一般	管路 管理課	11,750,000	11,400,000	12,540,000	R4.07.04	R5.03.20	北海道相互電設㈱	旭川市大町2条2丁目5番地
R4.06.28	末広3条5丁目配水本管布設替工事	旭川市末広3条5丁目	φ100mmポリエチレン管布設工　400.85m， φ75mmポリエチレン管布設工　561.90m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	80,130,000	75,400,000	82,940,000	R4.07.05	R4.12.15	大明・柳原共同企業体	旭川市東8条1丁目2番17号
R4.06.28	東旭川町上兵村配水本管布設工事	旭川市東旭川町上兵村	φ75mmポリエチレン管布設工　494.07m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	17,700,000	16,660,000	18,326,000	R4.07.05	R4.11.25	㈱ハンキ	旭川市東光8条10丁目1番4号
R4.06.28	東旭川南1条4・5丁目・東旭川町下兵村配水本管布設替工事	旭川市東旭川南1条4・5丁目・東旭川町下兵村	φ100mmポリエチレン管布設工　734.00m， φ75mmポリエチレン管布設工　270.84m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	96,570,000	90,960,000	100,056,000	R4.07.05	R5.01.16	成田・ガス管・北岸共同企業体	旭川市東6条2丁目3番3号
R4.06.28	8条通22～24丁目・豊岡7・8条1丁目測量調査委託	旭川市8条通22～24丁目・豊岡7・8条1丁目	延長L=0.69km， 基準点測量（4級）　11点， 水準測量（4級）　0.70km， 現地測量　0.034k㎡， 路線測量　0.69km， 用地測量　3.43ha	委託	測量	一般	水道 施設課	7,040,000	6,500,000	7,150,000	R4.06.29	R4.09.22	㈱葵開発コンサル	旭川市錦町13丁目2949番地

入札の結果及び契約内容（工事及び測量・調査・設計等の委託）

〇令和4年6月分

※1　予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。
※2　簡易な字体で表示しているため，実際の標記と異なる場合があります。

入札 年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札 方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R4.06.28	牛朱別川左1号幹線その5下水道新設工事	旭川市南5・6条通21～23丁目	内径1350㎜管布設工 28.66m, □1400×700㎜函渠布設工　21.02m, マンホール設置工　4箇所，内径250㎜管布設工 2.80m, 内径250㎜管撤去工 14.30m, マンホール撤去工　1箇所	工事	土木	一般	下水道施設課	67,230,000	65,200,000	71,720,000	R4.07.04	R4.11.14	赤川建設興業㈱	旭川市10条通9丁目左1号
R4.06.28	東光地区枝線その9下水道更新工事（浸入水対策）	旭川市東光1～4条8丁目，東光3条9丁目	内径250㎜管渠更生工 382.47m	工事	土木	一般	下水道施設課	32,390,000	31,800,000	34,980,000	R4.07.05	R4.09.26	㈱飯島組	旭川市3条通4丁目右4号
R4.06.28	忠別川浄水場中央監視設備更新工事	上川郡東神楽町ひじり野北2条6丁目	中央監視設備更新　一式	工事	電気	一般	浄水課	136,170,000	132,000,000	145,200,000	R4.07.05	R5.03.17	大東・中央共同企業体	旭川市1条通14丁目左8号
R4.06.28	石狩川浄水場薬注棟屋上ほか改修工事	旭川市末広東2条7丁目ほか1箇所	薬注棟屋上ほか改修　一式	工事	建築	一般	浄水課	14,100,000	12,888,000	14,176,800	R4.07.06	R4.11.11	㈱加藤木建	旭川市神楽2条4丁目1番13号
R4.06.28	下水処理センター管理本館ほか耐震診断委託	旭川市神居町忠和287番地	下水処理センター耐震診断委託　一式	委託	土木設計	一般	下水処理センター	34,460,000	27,434,332	30,177,765	R4.07.05	R5.03.03	㈱エイト日本技術開発　札幌支店	札幌市北区北7条西7丁目1番地30
R4.06.28	下水処理センター自家発電施設改築実施設計委託	旭川市神居町忠和287番地	自家発電施設改築実施設計　一式	委託	土木設計	一般	下水処理センター	56,910,000	51,000,000	56,100,000	R4.07.05	R5.03.10	㈱日水コン　北海道支所	札幌市中央区北3条西1丁目1番地