入札の結果及び契約内容（工事及び測量・調査・設計等の委託）

〇令和４年９月分

※1　予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。
※2　簡易な字体で表示しているため，実際の標記と異なる場合があります。

入札 年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札 方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R4.09.06	豊岡3条4丁目配水本管布設工事	旭川市豊岡3条4丁目	φ50㎜ポリエチレン管布設工　65.68m	工事	水道施設	一般	水道施設課	4,750,000	4,500,000	4,950,000	R4.09.13	R4.10.26	旭川ガス管工事㈱	旭川市宮前1条5丁目3556番地2
R4.09.06	末広1・2条2丁目配水本管布設工事	旭川市末広1・2条2丁目	φ50mmポリエチレン管布設工　46.79m	工事	水道施設	一般	水道施設課	3,330,000	3,180,000	3,498,000	R4.09.13	R4.11.15	㈱成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号
R4.09.06	石狩川浄水場地質調査委託	旭川市末広東2条7丁目	機械ボーリング（φ66㎜，2孔）　30.0m， サウンディング及び原位置試験　一式， 土質試験　一式， 物理検層　一式， 解析等調査　一式	委託	地質調査	一般	浄水課	6,160,000	5,700,000	6,270,000	R4.09.07	R4.11.21	大地コンサルタント㈱	旭川市4条西2丁目1番12号
R4.09.13	東光13～16条7・8丁目配水本管布設替工事	旭川市東光13～16条7・8丁目	φ200㎜鋳鉄管布設工　408.29m， φ150㎜鋳鉄管布設工　23.49m， φ100㎜ポリエチレン管布設工　54.24m， φ75㎜ポリエチレン管布設工　99.65m	工事	水道施設	一般	水道施設課	91,770,000	86,720,000	95,392,000	R4.09.20	R5.01.23	大協・ハンキ・齊藤共同企業体	旭川市豊岡4条7丁目1番22号
R4.09.13	緑が丘2・3条3・4丁目配水本管布設替工事	旭川市緑が丘2・3条3・4丁目	φ150㎜鋳鉄管布設工　327.35m， φ100㎜ポリエチレン管布設工　722.05m	工事	水道施設	一般	水道施設課	104,240,000	98,290,000	108,119,000	R4.09.20	R5.03.13	大建・落合・昭栄共同企業体	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
R4.09.13	西神居浄水場送水ポンプ吐出弁更新工事	旭川市神居町西丘126－2番地	送水ポンプ吐出弁更新一式	工事	機械器具	一般	浄水課	5,620,000	5,160,000	5,676,000	R4.09.20	R5.03.10	㈱檜山鐵工所	旭川市2条通15丁目左10号
R4.09.13	石狩川浄水場送水ポンプ補修工事	旭川市末広東2条7丁目	送水ポンプ設備補修一式	工事	機械器具	一般	浄水課	3,650,000	3,610,000	3,971,000	R4.09.21	R5.02.24	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5－7

入札の結果及び契約内容（工事及び測量・調査・設計等の委託）

〇令和4年9月分

※1　予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。
※2　簡易な字体で表示しているため，実際の標記と異なる場合があります。

入札 年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札 方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R4.09.20	東旭川町上兵村その2配水本管布設替工事	旭川市東旭川町上兵村	φ150㎜鋳鉄管布設工 82.62m	工事	水道施設	一般	水道施設課	12,010,000	11,361,000	12,497,100	R4.09.27	R4.12.09	㈱成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号
R4.09.20	東3条5丁目配水本管布設ほか工事	旭川市東3条5丁目	φ150㎜鋳鉄管布設工 12.42m, φ100㎜ポリエチレン管布設工　71.61m, φ75㎜ポリエチレン管布設工　75.15m	工事	水道施設	一般	水道施設課	17,240,000	16,250,000	17,875,000	R4.09.27	R4.12.09	大明建設㈱	旭川市東8条1丁目2番17号
R4.09.20	永山11条2丁目配水本管布設替工事	旭川市永山11条2丁目	φ100㎜ポリエチレン管布設工　252.06m, φ75㎜ポリエチレン管布設工　31.66m	工事	水道施設	一般	水道施設課	23,670,000	22,340,000	24,574,000	R4.09.27	R5.01.30	旭川ガス管工事㈱	旭川市宮前1条5丁目3556番地2
R4.09.20	神居3条7丁目ほか1箇所配水本管移設工事	旭川市神居3条7丁目ほか1箇所	φ250㎜鋳鉄管移設工 7.84m	工事	水道施設	一般	水道施設課	5,400,000	5,200,000	5,720,000	R4.09.27	R4.11.21	㈱成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号
R4.09.20	新旭川地区枝線その3下水道更新工事	旭川市東3～6条3～8丁目	内径250㎜管渠更生工 261.39m	工事	土木	一般	下水道施設課	22,220,000	21,700,000	23,870,000	R4.09.26	R4.12.01	㈱豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目9番1号
R4.09.20	石狩川左9－1号幹線実施設計委託	旭川市永山北1・2条8～9丁目	管路施設実施設計（新設・詳細）：開削工法　一式, 管路施設実施設計（新設・詳細）：特殊マンホール　一式	委託	土木設計	一般	下水道施設課	11,720,000	10,780,000	11,858,000	R4.09.27	R5.01.23	㈱ダイイチプラニング	旭川市川端町1条6丁目1番17号
R4.09.27	永山10・11条4丁目配水本管布設替工事	旭川市永山10・11条4丁目	φ200㎜鋳鉄管布設工 28.35m, φ150㎜鋳鉄管布設工 174.08m, φ100㎜ポリエチレン管布設工　5.61m, φ75㎜ポリエチレン管布設工　8.33m	工事	水道施設	一般	水道施設課	33,240,000	31,300,000	34,430,000	R4.10.04	R5.03.06	龍後・齊藤共同企業体	旭川市8条通17丁目右10号