

閲覧用（副本）

令和 7 年度

委託番号 第 号

# 公 示 用 設 計 図 書

春光台公園遊具改修方針検討業務

委託設計書

注）公示用設計図書と同時に提示する設計書（工事費内訳書）は、あくまでも参考資料で  
ありますので、契約上何ら拘束力を有するものではありません。

平成 22 年度より諸経費率を公示用設計図書に表記いたしません。

履行期限 令和 8 年 1 月 30 日

旭 川 市

# 委 託 業 務 一 覧 表

上段：当初

下段：変更

A 設 計 金 額 ( 委 託 対 象 金 額 )	円
B 内 消 費 税 額 及び地方消費税の額	円
C 入 札 書 比 較 価 格 ( C = A - B )	円

事 業 名 ( 工 種 )	都市計画公園整備費		
公 園 種 別 公 園 名	春光台公園（総合公園）	業務概要	
業 務 名	春光台公園遊具改修方針検討業務 委託		
履 行 箇 所	旭川市字近文5・6線3号～5線5号	調査検討業務 一式	
支 払 い 方 法	1回後払い		

一般仕様書 北海道「測量調査・設計業務等共通仕様書」によること。

注) 1 この様式は設計書表紙の次頁に添付すること。

注) 2 業務概要は主たる業務委託について、記入すること。

旭 川 市

# 積 算 情 報

設 計 年 月 日	令 和	年	月	日
	令 和	年	月	日
設 計 者 名				
審 査 年 月 日	令 和	年	月	日
	令 和	年	月	日
審 査 者 名				
履 行 期 間	日間 (令和 8 年 1 月 30 日)			
	日間 (令和 年 月 日)			

旭 川 市

# 春光台公園遊具改修方針検討業務委託

## 仕 様 書

### 1 業務の名称

- ・春光台公園遊具改修方針検討業務委託

### 2 業務箇所

- ・対象公園 : 春光台公園（総合公園）
- ・履行箇所 : 旭川市字近文 5・6 線 3 号～5 線 5 号
- ・面 積 : 50.10ha
- ・告示年月日 : S31.10.15（区域変更 H21.3.31）

### 3 履行期間

- ・着手の日から令和 8 年 1 月 3 0 日（金）まで

### 4 業務の目的

本業務は、本市の総合公園である春光台公園の宝くじ遊園にある風の子館（大型木製複合遊具）について、その改修手法を立案し、その案について経済性を含めた様々な角度から検討検証を行い、複数案での比較検討を行うものである。

### 5 公園の概要

#### ■春光台公園について

市の中心部から北約 5 km に位置し、なだらかな丘陵地に帯状に設けられた眺望の優れた公園である。旧軍の演習地の一部を戦後、大蔵省から借り受け（その大部分は市有地として取得）、昭和 24 年に都市計画決定されたが、全体に樹木が少なく、未整備であった。道道で分断されている公園の西側部分に昭和 45 年から「市民の森」として、市民の手で約 1, 800 本の樹木を植栽し森を造成するとともに、昭和 58 年からはキャンプ場や冒険広場、宝くじ遊園等が造成され広く市民に利用されている。

平成 21 年 7 月にはパークゴルフ場（2 コース）が新設オープン、園路等の整備が完了し、「環境学習広場駐車場」から「ミスバショウ観察デッキ」～「展望広場」～「寄生木の碑広場（蘆花寄生木ゆかりの地）」までは、車椅子での通行が可能となった。

明治 45 年 2 月、オーストリアのレルヒ中尉が来旭し、現在の春光台公園スキー場で師団や旭川中学（現旭川東高校）の学生に「オーストリア流の単杖スキー術」の指導をした記録がある。

※公園名変更 鷹栖公園 → 春光台公園 （平成3年4月1日）

## ■主な施設

市民の森、冒険広場（フィールドアスレチック 20 基）、キャンプ場、宝くじ遊園  
歩くスキーコース、パークゴルフ場、管理事務所、駐車場など

## ■宝くじ遊園の概要

○全体面積：約 8,000m<sup>2</sup>

○風の子館：全面使用禁止

- ・規模：L=65M、H=2.5M～6.7M、W=3.0M～5.5M の屋根付き木製遊具で床面積は約 485m<sup>2</sup> である。
- ・当初は基本方針から冬期の使用もあったが、施設閉鎖前では冬期による遊具の開放は行っていない。
- ・駐車場入り口のシェルター（休憩所）から通路により遊具本体とのアクセスが可能で、最上部の空中デッキからは樹林地の風の塔へと接続されている。
- ・風の子館中央部の南側には通路により接続されたサンルーム（休憩所）があり、冬期は歩くスキーの休憩所としても使用されていた。（R6 年の全面使用禁止以後は冬期利用はされていない）

○トイレ：北側は浄化槽タイプで、南側はくみ取りタイプ

○幼児遊具（スプリング遊具 2 基）：全面使用禁止。風の子館設計会社からの寄贈物件。

○駐車場：小型自動車 16 台収容で冬期についても開放されている。

○駐輪場：駐車場入り口左側 1 箇所（5 台）と、道道歩道からの進入先左側に 1 箇所（25 台）が配置されている。

○園路：整備時では管理道路 W=3.0m と一般園路 W=1.8m の土舗装が計画されているが、現在は約 2.0m 前後の園路で傾斜部は雨水浸食で凹凸が発生している。

○ベンチ：園路周りに 12 基の背ありベンチがあり、脚材腐食、板版劣化が見られる。

○照明灯：6 基の照明灯があり、トイレ、駐車場周辺の照度を確保している。

○水飲場：駐車場前のシェルター横に 1 基設置。

○芝生広場：広場中心から南側が水平地（約 3%）で北側が傾斜地（約 9%）の地形

○歩くスキーコース：宝くじ遊園内は主に園路位置を利用し、一部で芝生広場を横断するコースが設営される。

## 6 業務の基本条件

○業務にあたり、必要に応じて以下の図書を参考とすること。

- ・「公園施設長寿命化計画策定指針（案）【改訂版】（平成30年）」
- ・「都市公園技術標準解説書（令和元年度版）」
- ・「春光台公園実施設計委託（令和5年度実施）」

※その他業務遂行に必要なとなる資料を貸与する。

## 7 業務内容

### (1) 現 況 整 理

#### ○資料整理

- ・委託者から提供された資料をもとに、既存施設の状況を整理し、本業務の遂行に必要な基礎的条件を把握する。
- ・他都市における類似事例等を調査する。
- ・当時施設の建設に携わった関係者等にヒアリングを実施し、課題解決の糸口となる情報を収集整理する。

#### ○現地調査

- ・施設の状況を現地で目視にて確認し、現状を把握する。また、必要に応じてデジタルカメラ等で現地状況を撮影する。
- ・改修案の検討時に必要となる施設の健全度調査を実施し、結果の整理を行う。

### (2) 改 修 方 針 の 検 討

#### ○改修案の検討

- ・風の子館を現行の遊具の安全基準に適合させた上で、以下に記載するパターンの改修案を検討・検証する。
  - (1) 既存施設の損傷箇所等を木材等にて修繕・補修し、復元する。
  - (2) 現状の外観やコンセプトを踏襲し、主部材等に長期の耐用年数が見込まれる素材を使用した上で、全面的にリニューアルを行う。
  - (3) 過年度に実施した成果の設計内容等の妥当性を検証する。
  - (4) その他（受託者が独自に提案する案がある場合）

#### ○概略図作成

- ・改修案について、説明資料となる概略図等を作成する。

### (3) コスト算出

#### ○概算工事費の算出

- ・改修案について、専門業者から見積等を徴収し、概算工事費を算出する。

#### ○ライフサイクルコスト（LCC）の検討

- ・改修案の整備費、維持管理費、修繕費等を考慮したLCCを算出する。

#### ○改修案の比較検討

- ・それぞれの改修案についてメリット、デメリット等を様々な視点から比較検証し、その結果を一覧表などにとりまとめる。

### (4) 報告書作成

#### ○報告書作成

- ・各項目において、調査検討を行った結果をもとに報告書を作成する。

### (5) 打合せ

#### ○打合せ

- ・計3回（着手時・中間1回・成果品納入時）を予定している。

### (6) 電子成果品作成費

#### ○電子成果品作成費

- ・各調査項目で作成した資料を電子データとして整理し、成果品を作成する。

## 8 業務計画書

- ・業務に先立ち業務計画書を提出すること。

## 9 再委託の禁止

- ・この仕様書で示す業務の一部を第三者に委託しようとするときは、予め書面にて市の承諾を得なければならない。

## 10 成果品の提出

（1）業務報告書 2部（正本・副本各1枚）

電子データ（CD-ROM） 2部（正本・副本各1枚）

（業務報告書の内容については担当職員と協議すること。）

（2）委託者は、引渡し前の成果品の全部又は一部を使用する必要がある場合には、受

託者に部分使用を請求することができる。

- (3) 受託者は、成果品の全部又は一部を使用承諾したときは、使用同意書を委託者に提出するものとする。

## 11 支払方法

- ・1 回後払い

## 12 その他

- (1) 業務内容に疑義が生じた場合は、委託者と協議の上、指示に従うこと。
- (2) 受託者は、本業務に関する全ての事項について機密の保持を厳守し、転用してはならない。
- (3) この仕様に定めない事項については、双方協議の上、これを定めるものとする。

## 設計内訳書

業務名	春光台公園遊具改修方針検討業務委託	当 初	業 種 項 目	土木設計業務 調査検討業務				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査検討業務		式	1					
調査検討業務		式	1					
調査検討業務		式	1					
現況整理		業務	1					単-1号 P2
改修方法の検討		業務	1					単-2号 P2
コスト算出		業務	1					単-3号 P2
報告書作成		業務	1					単-4号 P2
共通		式	1					
共通（設計業務）		式	1					
打合せ等		式	1					
打合せ	着手時，中間1回，成果品納品時	業務	1					単-5号 P2
直接経費		式	1					

## 設計内訳書

業務名	春光台公園遊具改修方針検討業務委託	当 初	業 種 項 目	土木設計業務 直接経費				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1					
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費		式	1					
直接原価		式	1					
その他原価		式	1					
業務原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務費計		式	1					

# 諸経費計算書

( 当 初 )

業務名 2025年度 春光台公園遊具改修方針検討業務委託

## 地質調査業務 解析調査業務

項目	金額・率(%)
直接人件費	
その他原価の割合( )	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額( - )	
管理費区分 9・1 (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合( )	
一般管理費等(計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

( 直接経費 )

## 設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率(%)
直接人件費	
その他原価の割合( )	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額( - )	
管理費区分 9・1 (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合( )	
一般管理費等(計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

( 直接経費 )

1次単価表

単-1号

第1号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250408 20250408 1.000-00000020			
名称 規格	現況整理					単位	業務	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
資料整理		見積策定歩掛		業務	1					WYB00001 管理費区分 無 単-6号	
現地調査		同上		業務	1					WYB00024 管理費区分 無 単-7号	
計											
単価											

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250408
歩掛適用年月	20250408
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	改修方法の検討				単位	業務	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
改修案の検討		見積策定歩掛	業務	1					WYB00045 管理費区分 無 単-8号	
概略図作成		同上	業務	1					WYB00047 管理費区分 無 単-9号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250408
歩掛適用年月	20250408
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コスト算出	単位	業務	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
概算工事費の算出	見積策定歩掛	業務	1			WYB00037 管理費区分 無 単-10号	
ライフサイクルコストの検討	同上	業務	1			WYB00048 管理費区分 無 単-11号	
改修案の比較検討	同上	業務	1			WYB00049 管理費区分 無 単-12号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250408 20250408 1.000-00000020
名	報告書作成				業務		
称					単位	数量	単価
規						1	
格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成		見積策定歩掛	業務	1			WYB00031 管理費区分 無 単-13号
計							
単価							







## 参考資料(1)

単-8号

WYB00045

単価適用年月	20250408
歩掛適用年月	20250408
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改修案の検討	見積策定歩掛				1	
主任技師	割増対象賃金比 0.55	人	1			R0402 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師( A )	同上	人	1.5			R0403 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師( B )	同上	人	3			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師( C )	同上	人	4			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						



## 参考資料(1)

単-10号

WYB00037

単価適用年月	20250408
歩掛適用年月	20250408
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費の算出				単位	業務	数量	1	単価	
規格	見積策定歩掛									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師（ A ）		割増対象賃金比 0.55	人	0.5					R0403 管理費区分 無 道建設部策定単価	
技師（ C ）		同上	人	1.5					R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-11号

WYB00048

単価適用年月	20250408
歩掛適用年月	20250408
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ライフサイクルコストの検討				単位	業務	数量	1	単価	
規格	見積策定歩掛									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師（ A ）		割増対象賃金比 0.55	人	0.5					R0403 管理費区分 無 道建設部策定単価	
技師（ C ）		同上	人	1.5					R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										



## 参考資料 ( 1 )

単-13号

WYB00031

単価適用年月	20250408
歩掛適用年月	20250408
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	報告書作成				単位	業務	数量	1	単価	
規格	見積策定歩掛									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師（ A ）		割増対象賃金比 0.55	人	1					R0403 管理費区分 無 道建設部策定単価	
技師（ B ）		同上	人	1					R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価	
技師（ C ）		同上	人	2.5					R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										



## 直接人件費一覽表

業務区分：調査検討業務

細 別 : 現況整理

步掛適用日：2025年 4月 8日      単価適用日：2025年 4月 8日

項目	職種	単位	数量	単価	金額
資料整理	主任技師	人	0.5		
	技師（ A ）	人	1.5		
	技師（ C ）	人	2		
現地調査	技師（ A ）	人	1		
	技師（ B ）	人	2		
小計	主任技師	人	0.5		
	技師（ A ）	人	2.5		
	技師（ C ）	人	2		
	技師（ B ）	人	2		

## 直接人件費一覽表

業務区分 : 調査検討業務  
細 別 : 改修方法の検討

步掛適用日：2025年 4月 8日      単価適用日：2025年 4月 8日

項目	職種	単位	数量	単価	金額
改修案の検討	主任技師	人	1		
	技師（ A ）	人	1.5		
	技師（ B ）	人	3		
	技師（ C ）	人	4		
概略図作成	技師（ A ）	人	0.5		
	技師（ B ）	人	1.5		
	技師（ C ）	人	2.5		
小計	主任技師	人	1		
	技師（ A ）	人	2		
	技師（ B ）	人	4.5		
	技師（ C ）	人	6.5		

## 直接人件費一覽表

業務区分：調査検討業務

細 別 : コスト算出

歩掛適用日：2025年 4月 8日      単価適用日：2025年 4月 8日

項目	職種	単位	数量	単価	金額
概算工事費の算出	技師（ A ）	人	0.5		
	技師（ C ）	人	1.5		
ライフサイクルコストの検討	技師（ A ）	人	0.5		
	技師（ C ）	人	1.5		
改修案の比較検討	技師（ A ）	人	1		
	技師（ B ）	人	2.5		
小計	技師（ A ）	人	2		
	技師（ C ）	人	3		
	技師（ B ）	人	2.5		

## 直接人件費一覽表

業務区分 : 調査検討業務  
細 別 : 報告書作成

歩掛適用日：2025年 4月 8日      単価適用日：2025年 4月 8日

項目	職種	単位	数量	単価	金額
報告書作成	技師（ A ）	人	1		
	技師（ B ）	人	1		
	技師（ C ）	人	2.5		
小計	技師（ A ）	人	1		
	技師（ B ）	人	1		
	技師（ C ）	人	2.5		

## 直接人件費一覽表

業務区分 : 共通  
細 別 : 打合せ

步掛適用日：2025年 4月 8日      単価適用日：2025年 4月 8日

項目	職種	単位	数量	単価	金額
打合せ	主任技師	人	1.5		
	技師（ A ）	人	1.5		
	技師（ B ）	人	1.5		
小計	主任技師	人	1.5		
	技師（ A ）	人	1.5		
	技師（ B ）	人	1.5		

## 直接人件費一覽表

業務区分：

細 別 :

步卦適用日：

単価適用日：

項目	職種	単位	数量	単価	金額
総合計	主任技師	人	3		
	技師（ A ）	人	9		
	技師（ B ）	人	11.5		
	技師（ C ）	人	14		
合計金額					

## 集計リスト（労務）

	業務名	春光台公園遊具改修方針検討業務委託	当 初	項 目	土木設計業務			
				集計区分	労務			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R0402	主任技師	割増対象賃金比 0.55	人	3			道建設部策定単価	
R0403	技師（ A ）	割増対象賃金比 0.55	人	9			道建設部策定単価	
R0405	技師（ C ）	割増対象賃金比 0.55	人	14			道建設部策定単価	
R0404	技師（ B ）	割増対象賃金比 0.55	人	11.5			道建設部策定単価	



## 集計リスト（管理費区分別）

凡 例	管理費区分 9:全ての間接費対象外及び循環 管理費区分 D:設計業務費、設計業務人件 管理費区分 S:間接調査費中の施工管理費 管理費区分 A:設計業務費、設計業務人件 管理費区分 E:設計業務費の対象及び安全 管理費区分 Y:安全費の非対象 管理費区分 B:設計業務費、旅費人件費1の 管理費区分 I:一般管理費等の非対象 管理費区分 Z:(測量)安全費、電子成果 管理費区分 C:設計業務費、事務用品費の 管理費区分 L:電子成果作成費の非対象 直接人件費								
	委託名	春光台公園遊具改修方針検討業務委託				当初	業 種		
							項 目		
	細別名称	規格	単位	数量	管理費区分 9 管理費区分 E 管理費区分 Z	管理費区分 A 管理費区分 I 直接人件費	管理費区分 B 管理費区分 L	管理費区分 C 管理費区分 S	管理費区分 D 管理費区分 Y
現況整理			業務	1					
改修方法の検討			業務	1					
コスト算出			業務	1					
報告書作成			業務	1					
打合せ		着手時, 中間1回, 成果品納品時	業務	1					

名 称	数 量 計 算 書	単位	数量	備 考
調査検討業務				
現況整理				
資料整理	見積策定歩掛	業務	1	
現地調査	見積策定歩掛	業務	1	
改修方法の検討				
改修案の検討	見積策定歩掛	業務	1	
概略図作成	見積策定歩掛	業務	1	

名 称	数 量 計 算 書	単位	数量	備 考
コスト算出				
概算工事費の算出	見積策定歩掛	業務	1	
ライフサイクルコストの検討	見積策定歩掛	業務	1	
改修案の比較検討	見積策定歩掛	業務	1	
報告書作成				
報告書作成	見積策定歩掛	業務	1	

名 称	数 量 計 算 書	単位	数量	備 考
共通				
打合せ	中間 1 回 着手時及び成果品納入時 各1回	業務	1	
直接経費				
電子成果品作成費	その他設計業務 電子成果品作成費	式	1	



道道敷地境界

道道敷地境界

道道旭川幌加内線

点名	X座標	Y座標	標高
TA-1	-21431.348	8300.471	131.347
TA-2	-21539.509	8362.530	126.180
TA-3	-21543.503	8307.356	125.799
TA-4	-21494.306	8278.183	128.593
TA-5	-21466.932	8281.279	130.174
TA-6	-21488.130	8296.526	128.530
TA-7	-21492.839	8258.460	132.023
TA-8	-21499.787	8255.188	131.857

年 度	令和 7 年度	
公 園 名	春光台公園	
業 務 名	春光台公園宝くじ道園改修方針検討業務委託	
図 面 名	現況平面図（宝くじ道園）	
縮 尺	1/250	図面番号
(工事発注) 設計年月日	令和 年 月 日	
旭 川 市 土 木 部 公 園 み ど り 課		

当初	(委託) 測量年月	令和 年 月	(委託) 測量者名
	(委託) 設計年月	令和 年 月	(委託) 設計者名
修正	(委託) 測量年月	令和 年 月	(委託) 測量者名
	(委託) 設計年月	令和 年 月	(委託) 設計者名