

建設工事・測量及び工事に係る調査, 設計の委託業務入札方式別発注一覧集計表

入札・契約方法	発注件数	一般競争入札	指名競争入札	随意契約
建設工事	95	95	0	0
測量・設計等の委託業務	25	25	0	0
計	120	120	0	0

旭川市水道局 建設工事・測量及び工事に係る調査、設計の委託業務入札方式別発注一覧集計表

単位：円(税込)

			発注状況			一般競争		指名競争		随意契約	
			件数	金額	落札率	件数	金額	件数	金額	件数	金額
令和4年度	上期	建設工事	95	2,636,118,320	95.55%	95	2,636,118,320	0	0	0	0
		測量・設計等の委託業務	25	271,825,765	90.12%	25	271,825,765	0	0	0	0
		計	120	2,907,944,085	95.02%	120	2,907,944,085	0	0	0	0
	下期	建設工事	0	0							
		測量・設計等の委託業務	0	0							
		計	0	0		0	0	0	0	0	0
	年度計	建設工事	95	2,636,118,320	95.55%	95	2,636,118,320	0	0	0	0
		測量・設計等の委託業務	25	271,825,765	90.12%	25	271,825,765	0	0	0	0
		計	120	2,907,944,085	95.02%	120	2,907,944,085	0	0	0	0
令和3年度	上期	建設工事	97	2,877,409,260	95.15%	96	2,875,099,260	0	0	1	2,310,000
		測量・設計等の委託業務	4	45,093,389	91.16%	4	45,093,389	0	0	0	0
		計	101	2,922,502,649	95.09%	100	2,920,192,649	0	0	1	2,310,000
	下期	建設工事	51	1,357,109,710	95.54%	51	1,357,109,710	0	0	0	0
		測量・設計等の委託業務	5	75,503,988	95.25%	5	75,503,988	0	0	0	0
		計	56	1,432,613,698	95.52%	56	1,432,613,698	0	0	0	0
	年度計	建設工事	148	4,234,518,970	95.27%	147	4,232,208,970	0	0	1	2,310,000
		測量・設計等の委託業務	9	120,597,377	93.68%	9	120,597,377	0	0	0	0
		計	157	4,355,116,347	95.23%	156	4,352,806,347	0	0	1	2,310,000

※ 上期は4月から9月に発注したもの。下期は10月から3月に発注したもの。

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
1	公共樹設置その1工事	旭川市内一円	公共樹設置工 60箇所	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	31,620,000	30,040,000 (95.00%)	33,044,000	5	令和4年4月26日	令和4年10月31日	大建工業㈱	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号	4月19日
2	公共樹設置その2工事	旭川市内一円	公共樹設置工 55箇所	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	30,490,000	28,960,000 (94.98%)	31,856,000	4	令和4年4月26日	令和4年10月24日	㈱ハンキ	旭川市東光8条1丁目1番4号	4月19日
3	忠別川左3-1号幹線その3下水道新設工事	旭川市神楽1・2条11丁目	内径500mm管布設工 9.63m, 内径600mm管布設工 108.32m, マンホール設置工 2箇所	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	24,820,000	24,810,000 (99.96%)	27,291,000	1	令和4年5月23日	令和4年10月3日	㈱豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目9番1号	5月17日
4	新旭川地区枝線下水道更新工事	旭川市東1条2~3丁目, 東2条1~3丁目, 東3条2~3丁目, 東4条3丁目	内径250mm管渠更生工 583.33m	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	44,490,000	44,180,000 (99.30%)	48,598,000	3	令和4年6月10日	令和4年10月3日	㈱高組	旭川市3条通19丁目右10号	6月7日
5	永山地区枝線下水道新設工事	旭川市永山5条19丁目, 永山北2・3条8・9丁目	内径200mm管布設工 247.21m, マンホール設置工 5箇所	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	21,030,000	21,020,000 (99.95%)	23,122,000	1	令和4年6月20日	令和4年11月7日	㈱豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目9番1号	6月14日
6	牛朱別川左1号幹線その5下水道新設工事	旭川市南5・6条通21~23丁目	内径1350mm管布設工 28.66m, □1400×700mm函渠布設工 21.02m, マンホール設置工 4箇所, 内径250mm管布設工 2.80m, 内径250mm管撤去工 14.30m, マンホール撤去工 1箇所	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	67,230,000	65,200,000 (96.98%)	71,720,000	2	令和4年7月4日	令和4年11月14日	赤川建設興業㈱	旭川市10条通9丁目左1号	6月28日
7	東光地区枝線その9下水道更新工事(浸入水対策)	旭川市東光1~4条8丁目, 東光3条9丁目	内径250mm管渠更生工 382.47m	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	32,390,000	31,800,000 (98.18%)	34,980,000	2	令和4年7月5日	令和4年9月26日	㈱飯島組	旭川市3条通4丁目右4号	6月28日
8	東光地区枝線その10下水道更新工事(浸入水対策)	旭川市東光1・2条8丁目, 東光3条9丁目	内径250mm管渠更生工 222.26m	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	17,880,000	16,950,000 (94.80%)	18,645,000	3	令和4年7月11日	令和4年9月13日	㈱旭川浄化	旭川市神居町上雨粉193番地1	7月5日
9	春光地区枝線下水道新設工事	旭川市春光2条7丁目	内径200mm管布設工 171.73m, マンホール設置工 2箇所	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	16,640,000	16,620,000 (99.88%)	18,282,000	1	令和4年8月2日	令和4年11月15日	㈱火薬開発工業	旭川市緑町15丁目2890番地5	7月26日
10	公共樹設置その3工事	旭川市内一円	公共樹設置工 60箇所	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	28,150,000	28,050,000 (99.64%)	30,855,000	1	令和4年8月2日	令和5年1月31日	㈱齊藤工業所	旭川市工業団地3条2丁目1番23号	7月26日
11	公共樹設置その4工事	旭川市内一円	公共樹設置工 55箇所	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	26,830,000	26,800,000 (99.89%)	29,480,000	1	令和4年8月30日	令和5年3月15日	大明建設㈱	旭川市東8条1丁目2番17号	8月23日

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
12	新旭川地区枝線その2 下水道更新工事	旭川市東3～6 条1～5丁目	内径250mm管渠更生工 238.20m、内径200 mm管渠更生工 108.98m	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	23,470,000	23,000,000 (98.00%)	25,300,000	1	令和4年8月29日	令和4年10月31日	榊豊岡建設	旭川市秋月2条1 丁目9番1号	8月23日
13	東光地区ほか下水道補 修ほか工事	旭川市東光2条 8丁目、旭川市 3条西3丁目	汚水樹補修工 7箇所、 下水道本管補修工 一式、 消火栓移設工 一式	工事	土木	一般	上下水道部 管路管理課	3,680,000	3,600,000 (97.83%)	3,960,000	2	令和4年8月23日	令和4年10月31日	昭栄建設㈱	旭川市神楽岡15 条5丁目814番地 の84	8月16日
14	新旭川地区枝線その3 下水道更新工事	旭川市東3～6 条3～8丁目	内径250mm管渠更生工 261.39m	工事	土木	一般	上下水道部 下水道施設課	22,220,000	21,700,000 (97.66%)	23,870,000	2	令和4年9月26日	令和4年12月1日	榊豊岡建設	旭川市秋月2条1 丁目9番1号	9月20日
15	石狩川浄水場薬注棟屋 上ほか改修工事	旭川市末広東2 条7丁目ほか1 箇所	薬注棟屋上ほか改修 一式	工事	建築	一般	上下水道部 浄水課	14,100,000	12,888,000 (91.40%)	14,176,800	4	令和4年7月6日	令和4年11月11日	榊加藤木建	旭川市神楽2条4 丁目1番13号	6月28日
16	高砂台調整池新築工事	旭川市高砂台 4・5丁目	調整池棟 鉄筋コンクリート造 地下1階 地 上2階建て 延床面積:228.54㎡(地下1階床 面積:95.94㎡・1階床面積:104.52㎡・2階床面 積:28.08㎡) 建築面積:98.23㎡	工事	水道 施設 建築	一般	上下水道部 管路管理課	181,300,000	179,400,000 (98.95%)	197,340,000	4	令和4年8月9日	令和6年7月1日	盛永・岸田 共 同企業体	旭川市4条通5丁 目左10号	8月2日
17	忠別川浄水場計装機器 ほか更新工事	上川郡東神楽 町ひじり野北2 条6丁目、上川 郡東神楽町東1 線3号	計装機器更新 一式、照明器具更新 一 式、外灯更新 一式	工事	電気	一般	上下水道部 浄水課	6,450,000	6,300,000 (97.67%)	6,930,000	2	令和4年6月29日	令和5年3月17日	中央電設㈱	旭川市8条通18 丁目左10号	6月21日
18	忠別川浄水場中央監視 設備更新工事	上川郡東神楽 町ひじり野北2 条6丁目	中央監視設備更新 一式	工事	電気	一般	上下水道部 浄水課	136,170,000	132,000,000 (96.94%)	145,200,000	4	令和4年7月5日	令和5年3月17日	大東・中央共同 企業体	旭川市1条通14 丁目左8号	6月28日
19	柏木ヶ岡加圧施設動力 操作制御盤更新工事	上川郡東神楽 町東1線12号	制御盤更新工 一式	工事	電気	一般	上下水道部 管路管理課	11,750,000	11,400,000 (97.02%)	12,540,000	2	令和4年7月4日	令和5年3月20日	北海道相互電 設㈱	旭川市大町2条2 丁目5番地	6月28日
20	旭神中継ポンプ場引込 受電盤補修工事	旭川市旭神1条 3丁目	引込受電盤補修工 一式	工事	電気	一般	上下水道部 管路管理課	5,120,000	4,950,000 (96.68%)	5,445,000	3	令和4年7月20日	令和5年1月20日	榊シュンエイ電 設	旭川市東旭川北2 条7丁目1-16	7月12日
21	西部幹線神居川ほか2 箇所横断ゲート(上・下 流)電気設備補修工事	旭川市忠和4条3丁目、 旭川市忠和4条2丁目、 旭川市電吉1条2丁目、 旭川市忠和3条8丁目、 旭川市近文町17丁目、 旭川市忠和1条5丁目	河川横断ゲート電気設備補修工 一式	工事	電気	一般	上下水道部 管路管理課	32,990,000	31,900,000 (96.70%)	35,090,000	4	令和4年7月19日	令和5年3月20日	高張電機工業 ㈱	旭川市10条通20 丁目3番地の1	7月12日
22	石狩川浄水場電灯設備 更新工事	旭川市末広東2 条7丁目ほか1 箇所	電灯分電盤更新 一式	工事	電気	一般	上下水道部 浄水課	3,550,000	3,450,000 (97.18%)	3,795,000	2	令和4年7月26日	令和5年3月3日	榊シュンエイ電 設	旭川市東旭川北2 条7丁目1番16	7月19日

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
23	江丹別浄水場計装機器更新工事	旭川市江丹別町字中央96番11	電磁流量計更新 一式, 電磁流量計変換器更新 一式, 残留塩素計更新 一式	工事	電気	一般	上下水道部 浄水課	4,420,000	4,230,000 (95.70%)	4,653,000	1	令和4年7月26日	令和5年3月17日	晴和テックネット 株	旭川市工業団地4 条2丁目2番6号	7月19日
24	下水処理センター電灯設備補修工事	旭川市神居町 忠和287番地	電灯設備補修 一式	工事	電気	一般	上下水道部 下水処理セン ター	5,230,000	5,000,000 (95.60%)	5,500,000	2	令和4年8月8日	令和5年3月17日	有藤電気工事	旭川市忠和6条3 丁目4番5号	8月2日
25	石狩川浄水場取水ポンプ盤更新工事	旭川市末広東3 条7丁目	取水ポンプ盤更新 一式, 蓄電池設備撤去 一式	工事	電気	一般	上下水道部 浄水課	16,510,000	16,100,000 (97.52%)	17,710,000	3	令和4年8月19日	令和5年3月10日	稲井電機株	旭川市工業団地5 条3丁目3番7号	8月9日
26	石狩川浄水場計装機器更新工事	旭川市末広東2 条7丁目	差圧伝送器更新 一式, 高感度濁度計更新 一式	工事	電気	一般	上下水道部 浄水課	9,180,000	8,950,000 (97.49%)	9,845,000	3	令和4年8月23日	令和5年3月17日	高張電機工業 株	旭川市10条通20 -3-1	8月16日
27	神居第2樋門水位監視装置設置その2工事	旭川市神居1条 6丁目	水位監視装置設置工 一式	工事	電気	一般	上下水道部 管路管理課	8,070,000	7,900,000 (97.89%)	8,690,000	2	令和4年8月23日	令和5年3月17日	石森電気工事 株	旭川市北門町13 丁目2206番地1 55	8月16日
28	永山取水施設ほか非常用発電設備補修工事	旭川市東鷹栖1 線15号ほか1 箇所	非常用発電機始動用蓄電池取替 一式	工事	電気	一般	上下水道部 浄水課	1,730,000	1,680,000 (97.11%)	1,848,000	2	令和4年8月22日	令和5年1月27日	有藤電気工事	旭川市忠和6条3 丁目4-5	8月16日
29	春光台配水場受電設備補修工事	旭川市字近文5 線5号	気中開閉器補修工 一式	工事	電気	一般	上下水道部 管路管理課	1,990,000	1,930,000 (96.98%)	2,123,000	2	令和4年8月22日	令和5年2月20日	有旭川電設工 業社	旭川市4条通20 丁目目10号	8月16日
30	忠和5条1丁目ほか3箇所舗装復旧工事	旭川市忠和5条 1丁目ほか3箇 所	舗装復旧工 一式	工事	舗装	一般	上下水道部 水道施設課	9,570,000	8,734,200 (91.27%)	9,607,620	5	令和4年5月30日	令和4年8月2日	北央道路工業 株旭川営業所	旭川市永山北2条 9丁目11番地4	5月24日
31	旭岡4丁目-1中継ポンプ室更新工事	旭川市旭岡4丁 目	汚水ポンプ更新工 一式	工事	機械 器具	一般	上下水道部 管路管理課	2,610,000	2,400,000 (91.95%)	2,640,000	3	令和4年4月28日	令和4年8月1日	道北機械株	旭川市永山北3条 6丁目5番7号	4月26日
32	千代ヶ岡農業集落排水処理センター汚泥濃縮槽脱離液弁ほか補修工事	旭川市西神楽3 線23号	汚泥濃縮槽脱離液弁補修一式 余剰汚泥引抜弁補修 一式	工事	機械 器具	一般	上下水道部 下水処理セン ター	3,030,000	2,810,000 (92.74%)	3,091,000	2	令和4年5月23日	令和5年3月10日	道北機械株	旭川市永山北3条 6丁目5番7号	5月17日
33	春光台配水場配水ポンプ補修工事	旭川市字近文5 線5号	配水ポンプ補修工 一式	工事	機械 器具	一般	上下水道部 管路管理課	7,900,000	7,672,000 (97.11%)	8,439,200	1	令和4年7月4日	令和5年1月10日	道北機械株	旭川市永山北3条 6丁目5-7	6月28日

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
34	石狩川浄水場機械設備更新工事	旭川市末広東2条7丁目	排水池汚泥移送ポンプ更新 一式, 汚泥移送ポンプ更新 一式, 排水池排水ポンプ更新 一式	工事	機械器具	一般	上下水道部 浄水課	18,770,000	17,325,000 (92.30%)	19,057,500	1	令和4年7月13日	令和5年2月17日	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5番7号	7月5日
35	春光台配水場電動流入弁更新工事	旭川市宇近文5線5号	電動流入弁更新工 一式	工事	機械器具	一般	上下水道部 管路管理課	6,300,000	6,100,000 (96.83%)	6,710,000	1	令和4年7月26日	令和5年1月20日	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5番7号	7月19日
36	旭神中継ポンプ場No.3汚水ポンプほか補修工事	旭川市旭神1条3丁目	汚水ポンプ補修工 一式, 脱臭ファン補修工 一式	工事	機械器具	一般	上下水道部 管路管理課	5,460,000	5,355,000 (98.08%)	5,890,500	2	令和4年7月26日	令和5年1月30日	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5番7号	7月19日
37	石狩川浄水場取水ポンプ補修工事	旭川市末広東3条7丁目ほか1箇所	取水ポンプ補修 一式, 高沈真空ポンプ更新 一式	工事	機械器具	一般	上下水道部 浄水課	24,960,000	24,560,000 (98.40%)	27,016,000	1	令和4年8月9日	令和5年3月17日	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5番7号	8月2日
38	東旭川中継ポンプ室ほか2箇所汚水ポンプ補修工事	旭川市工業団地4条1丁目ほか2箇所	汚水ポンプ補修工 一式	工事	機械器具	一般	上下水道部 管路管理課	6,700,000	6,150,000 (91.79%)	6,765,000	3	令和4年8月22日	令和4年12月12日	エービーテクノ㈱	旭川市神楽岡12条6丁目3番17号	8月16日
39	栄寿橋ポンプ所汚水ポンプ補修工事	旭川市西神楽3線24号	汚水ポンプ補修工 一式	工事	機械器具	一般	上下水道部 管路管理課	1,710,000	1,598,000 (93.45%)	1,757,800	2	令和4年8月22日	令和4年11月21日	エービーテクノ㈱	旭川市神楽岡12条6丁目3番17号	8月9日
40	石狩川浄水場急撹ポンプ補修工事	旭川市末広東2条7丁目	No. 1一次混和池急撹ポンプ補修 一式	工事	機械器具	一般	上下水道部 浄水課	1,320,000	1,305,000 (98.86%)	1,435,500	1	令和4年8月23日	令和5年3月17日	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5番7号	8月16日
41	石狩川浄水場高沈ろ過設備補修工事	旭川市末広東2条7丁目	高沈ろ過池流量調節弁補修 一式	工事	機械器具	一般	上下水道部 浄水課	3,080,000	3,050,000 (99.03%)	3,355,000	1	令和4年8月23日	令和5年2月28日	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5番7号	8月16日
42	千代ヶ岡農業集落排水処理センター非常用エンジンポンプ補修工事	旭川市西神楽3線23号	非常用エンジンポンプ補修 一式	工事	機械器具	一般	上下水道部 下水処理センター	2,190,000	2,050,000 (93.61%)	2,255,000	1	令和4年9月6日	令和5年3月10日	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5番7号	8月30日
43	西神居浄水場送水ポンプ吐出弁更新工事	旭川市神居町西丘126-2番地	送水ポンプ吐出弁更新 一式	工事	機械器具	一般	上下水道部 浄水課	5,620,000	5,160,000 (91.81%)	5,676,000	2	令和4年9月20日	令和5年3月10日	㈱檜山鐵工所	旭川市2条通15丁目左10号	9月13日
44	石狩川浄水場送水ポンプ補修工事	旭川市末広東2条7丁目	送水ポンプ設備補修 一式	工事	機械器具	一般	上下水道部 浄水課	3,650,000	3,610,000 (98.90%)	3,971,000	1	令和4年9月21日	令和5年2月24日	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5番7号	9月13日

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日~令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
45	春光7条8丁目配水本管布設替工事	旭川市春光7条8丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 15.85m, φ75mmポリエチレン管布設工 77.08m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	7,060,000	6,740,000 (95.47%)	7,414,000	4	令和4年4月25日	令和4年6月20日	柳原工業㈱	旭川市春光7条5丁目8番21号	4月19日
46	豊岡2・3条4丁目配水本管布設替工事	旭川市豊岡2・3条4丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 72.01m, φ75mmポリエチレン管布設工 90.60m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	17,020,000	16,130,000 (94.77%)	17,743,000	6	令和4年4月26日	令和4年7月19日	㈱落合工業	旭川市旭町1条15丁目	4月19日
47	春光台3条1丁目配水本管布設替工事	旭川市春光台3条1丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 107.09m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	6,950,000	6,650,000 (95.68%)	7,315,000	2	令和4年4月26日	令和4年6月20日	㈱齊藤工業所	旭川市工業団地3条2丁目1番23号	4月19日
48	春光3条7丁目配水本管布設替工事	旭川市春光3条7丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 108.40m, φ75mmポリエチレン管布設工 68.20m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	14,350,000	13,640,000 (95.05%)	15,004,000	5	令和4年4月26日	令和4年7月8日	大建工業㈱	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号	4月19日
49	南1・2条通25・26丁目ほか1箇所配水本管布設替工事	旭川市南1・2条通25・26丁目ほか1箇所	φ100mmポリエチレン管布設工 113.64m, φ75mmポリエチレン管布設工 36.66m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	14,470,000	13,740,000 (94.96%)	15,114,000	5	令和4年4月26日	令和4年7月19日	旭川ガス管工事㈱	旭川市宮前1条5丁目3556番地2	4月19日
50	神楽岡6条6丁目配水本管布設替工事	旭川市神楽岡6条6丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 157.46m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	11,630,000	11,070,000 (95.18%)	12,177,000	5	令和4年4月26日	令和4年6月28日	昭栄建設㈱	旭川市神楽岡15条5丁目814番地の84	4月19日
51	東光3条4丁目ほか1箇所配水本管布設替工事	旭川市東光3条4丁目ほか1箇所	φ100mmポリエチレン管布設工 2.64m, φ75mmポリエチレン管布設工 256.75m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	16,210,000	15,390,000 (94.94%)	16,929,000	6	令和4年4月26日	令和4年7月8日	㈱ハンキ	旭川市東光8条10丁目1番4号	4月19日
52	豊岡12条1丁目配水本管布設工事	旭川市豊岡12条1丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 92.87m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	4,660,000	4,500,000 (96.57%)	4,950,000	3	令和4年4月26日	令和4年6月20日	龍後設備㈱	旭川市8条通17丁目右10号	4月19日
53	春光5条7丁目配水本管布設工事	旭川市春光5条7丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 63.84m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	4,760,000	4,590,000 (96.43%)	5,049,000	3	令和4年4月26日	令和4年6月20日	大明建設㈱	旭川市東8条1丁目2番17号	4月19日
54	西神楽北2条1丁目配水本管布設工事	旭川市西神楽北2条1丁目	φ150mm鑄鉄管布設工 6.43m, φ100mmポリエチレン管布設工 25.70m, φ75mmポリエチレン管布設工 242.51m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	24,300,000	22,970,000 (94.53%)	25,267,000	6	令和4年4月26日	令和4年7月18日	㈱大協	旭川市豊岡4条7丁目1番22号	4月19日
55	神楽岡10条2丁目配水本管布設工事	旭川市神楽岡10条2丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 40.23m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	2,440,000	2,366,000 (96.97%)	2,602,600	2	令和4年4月26日	令和4年6月8日	㈱成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号	4月19日

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日~令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
56	神居6条3・4丁目配水本管布設替工事	旭川市神居6条3・4丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 74.06m, φ75mmポリエチレン管布設工 188.53m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	23,090,000	21,860,000 (94.67%)	24,046,000	6	令和4年4月26日	令和4年7月28日	樺北岸工業	旭川市東鷹栖4線10号2番地の13	4月19日
57	緑が丘2条2~4丁目配水本管布設替工事	旭川市緑が丘2条2~4丁目	φ150mm鑄鉄管布設工 151.60m, φ50mmポリエチレン管布設工 1,596.30m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	122,620,000	115,750,000 (94.40%)	127,325,000	4	令和4年5月24日	令和5年1月23日	大協・ハンキ・柳原共同企業体	旭川市豊岡4条7丁目1番22号	5月17日
58	末広5・6条7・8丁目配水本管布設替工事	旭川市末広5・6条7・8丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 209.08m, φ75mmポリエチレン管布設工 373.18m, φ50mmポリエチレン管布設工 57.06m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	52,640,000	49,530,000 (94.09%)	54,483,000	6	令和4年5月30日	令和4年10月21日	大建・北岸共同企業体	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号	5月24日
59	緑町18丁目・錦町18丁目配水本管布設替工事	旭川市緑町18丁目・錦町18丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 128.64m, φ50mmポリエチレン管布設工 55.28m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	12,770,000	12,050,000 (94.36%)	13,255,000	5	令和4年5月24日	令和4年8月15日	大明建設㈱	旭川市東8条1丁目2番17号	5月17日
60	東光8・9条1丁目配水本管布設替工事	旭川市東光8・9条1丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 497.81m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	38,110,000	35,930,000 (94.28%)	39,523,000	6	令和4年5月24日	令和4年9月26日	落合・昭栄共同企業体	旭川市旭町1条15丁目	5月17日
61	東鷹栖東1・2条1・2丁目配水本管布設替工事	旭川市東鷹栖東1・2条1・2丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 730.90m, φ75mmポリエチレン管布設工 55.26m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	85,220,000	80,100,000 (93.99%)	88,110,000	5	令和4年6月7日	令和4年12月7日	龍後・齊藤共同企業体	旭川市8条通17丁目右10号	5月31日
62	東8条1丁目配水本管布設工事	旭川市東8条1丁目	φ50mmポリエチレン管布設工 55.85m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	1,930,000	1,850,000 (95.85%)	2,035,000	2	令和4年5月31日	令和4年7月13日	大明建設㈱	旭川市東8条1丁目2番17号	5月24日
63	忠和6・7条6・7丁目ほか1箇所配水本管布設替工事	旭川市忠和6・7条6・7丁目ほか1箇所	φ150mm鑄鉄管布設工 185.10m, φ100mmポリエチレン管布設工 5.98m, φ75mmポリエチレン管布設工 205.76m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	42,230,000	39,820,000 (94.29%)	43,802,000	5	令和4年6月7日	令和4年9月28日	ガス管・成田共同企業体	旭川市宮前1条5丁目3556番地2	5月31日
64	神居6条19丁目・神居町富沢配水本管布設替工事	旭川市神居6条19丁目・神居町富沢	φ150mm鑄鉄管布設工 1,246.33m, φ100mm鑄鉄管布設工 10.87m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	107,980,000	101,710,000 (94.19%)	111,881,000	4	令和4年6月14日	令和4年12月14日	大明・龍後・齊藤共同企業体	旭川市東8条1丁目2番17号	6月7日
65	神楽1・2条11丁目配水本管移設工事	旭川市神楽1・2条11丁目	φ100mmポリエチレン管移設工 一式	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	3,920,000	3,780,000 (96.43%)	4,158,000	3	令和4年5月31日	令和4年7月25日	昭栄建設㈱	旭川市神楽岡15条5丁目814番地の84	5月24日
66	永山8条8丁目配水本管布設工事	旭川市永山8条8丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 49.18m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	3,670,000	3,500,000 (95.37%)	3,850,000	3	令和4年6月14日	令和4年7月27日	樺大協	旭川市豊岡4条7丁目1番22号	6月7日

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日~令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
67	末広6条7~9丁目配水本管布設替工事	旭川市末広6条7~9丁目	φ150mm鑄鉄管布設工 4.31m, φ100mmポリエチレン管布設工 713.93m, φ75mmポリエチレン管布設工 366.09m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	104,850,000	98,660,000 (94.10%)	108,526,000	3	令和4年6月28日	令和5年1月10日	大建・落合・昭栄共同企業体	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号	6月21日
68	永山3・4条5丁目配水本管布設替工事	旭川市永山3・4条5丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 94.64m, φ75mmポリエチレン管布設工 20.00m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	9,390,000	8,873,000 (94.49%)	9,760,300	4	令和4年6月21日	令和4年9月2日	榊成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号	6月14日
69	近文町25丁目配水本管布設工事	旭川市近文町25丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 28.38m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	2,000,000	1,920,000 (96.00%)	2,112,000	2	令和4年6月21日	令和4年8月17日	榊落合工業	旭川市旭町1条15丁目	6月14日
70	末広3条5丁目配水本管布設替工事	旭川市末広3条5丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 400.85m, φ75mmポリエチレン管布設工 561.90m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	80,130,000	75,400,000 (94.10%)	82,940,000	5	令和4年7月5日	令和4年12月15日	大明・柳原共同企業体	旭川市東8条1丁目2番17号	6月28日
71	東旭川南1条4・5丁目・東旭川町下兵村配水本管布設替工事	旭川市東旭川南1条4・5丁目・東旭川町下兵村	φ100mmポリエチレン管布設工 734.00m, φ75mmポリエチレン管布設工 270.84m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	96,570,000	90,960,000 (94.19%)	100,056,000	3	令和4年7月5日	令和5年1月16日	成田・ガス管・北岸共同企業体	旭川市東6条2丁目3番3号	6月28日
72	神楽岡4・5条6丁目配水本管布設替工事	旭川市神楽岡4・5条6丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 120.84m, φ75mmポリエチレン管布設工 28.17m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	19,150,000	18,000,000 (93.99%)	19,800,000	5	令和4年6月28日	令和4年9月20日	昭栄建設㈱	旭川市神楽岡15条5丁目814番地の84	6月21日
73	東旭川町上兵村配水本管布設工事	旭川市東旭川町上兵村	φ75mmポリエチレン管布設工 494.07m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	17,700,000	16,660,000 (94.12%)	18,326,000	5	令和4年7月5日	令和4年11月25日	榊ハンキ	旭川市東光8条1丁目1番4号	6月28日
74	神楽岡6・7条5丁目配水本管布設替工事	旭川市神楽岡6・7条5丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 334.61m, φ75mmポリエチレン管布設工 193.95m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	58,440,000	54,930,000 (93.99%)	60,423,000	5	令和4年7月19日	令和4年11月21日	大協・ハンキ共同企業体	旭川市豊岡4条7丁目1番22号	7月12日
75	西神楽1線6号配水本管布設工事	旭川市西神楽1線6号	φ50mmポリエチレン管布設工 33.50m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	2,370,000	2,300,000 (97.05%)	2,530,000	2	令和4年7月12日	令和4年9月5日	大建工業㈱	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号	7月5日
76	永山10条6丁目制水弁設置工事	旭川市永山10条6丁目	φ600mm断水制水弁据付工 一式	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	52,000,000	50,440,000 (97.00%)	55,484,000	4	令和4年7月26日	令和5年2月14日	ガス管・成田共同企業体	旭川市宮前1条5丁目3556番地2	7月19日
77	永山北2・3条8丁目配水本管布設工事	旭川市永山北2・3条8丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 97.80m	工事	水道施設	一般	上下水道部 水道施設課	4,960,000	4,750,000 (95.77%)	5,225,000	3	令和4年7月26日	令和4年11月7日	榊北岸工業	旭川市東鷹栖4線10号2番地の13	7月19日

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
78	末広8条4丁目配水本管布設ほか工事	旭川市末広8条4丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 32.88m, φ50mmポリエチレン管布設工 35.28m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	6,510,000	6,150,000 (94.47%)	6,765,000	3	令和4年8月9日	令和4年9月21日	榊齊藤工業所	旭川市工業団地3条2丁目1番23号	8月2日
79	東光14条7丁目配水本管撤去工事	旭川市東光14条7丁目	撤去工 一式	工事	水道施設	一般	上下水道部管路管理課	1,900,000	1,850,000 (97.37%)	2,035,000	2	令和4年8月2日	令和4年9月14日	龍後設備㈱	旭川市8条通17丁目右10号	7月26日
80	1条通17・18丁目配水本管移設工事	旭川市1条通17・18丁目	φ100mmポリエチレン管移設工 一式	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	4,930,000	4,670,000 (94.73%)	5,137,000	3	令和4年8月9日	令和5年1月19日	大明建設㈱	旭川市東8条1丁目2番17号	8月2日
81	東光4・5条1丁目配水本管布設替工事	旭川市東光4・5条1丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 155.41m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	17,700,000	16,740,000 (94.58%)	18,414,000	4	令和4年8月18日	令和4年11月7日	榊北岸工業	旭川市東鷹栖4線10号2番地の13	8月9日
82	豊岡4・5条8丁目ほか1箇所配水本管布設替工事	旭川市豊岡4・5条8丁目ほか1箇所	φ200mm鑄鉄管布設工 1.70m, φ150mm鑄鉄管布設工 8.95m, φ100mm鑄鉄管布設工 2.69m, φ100mmポリエチレン管布設工 396.27m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	54,240,000	51,094,000 (94.20%)	56,203,400	4	令和4年8月23日	令和4年12月14日	落合・昭栄共同企業体	旭川市旭町1条15丁目2985番地の100	8月16日
83	永山町16丁目配水本管移設工事	旭川市永山町16丁目	φ75mm鑄鉄管移設工 一式	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	3,860,000	3,700,000 (95.85%)	4,070,000	2	令和4年8月8日	令和4年10月31日	柳原工業㈱	旭川市春光7条5丁目8番21号	8月2日
84	錦町20丁目・北門町20丁目ほか1箇所配水本管布設替工事	旭川市錦町20丁目・北門町20丁目ほか1箇所	φ150mm鑄鉄管布設工 147.32m, φ100mmポリエチレン管布設工 282.37m, φ75mmポリエチレン管布設工 177.99m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	67,890,000	63,880,000 (94.09%)	70,268,000	3	令和4年8月30日	令和5年1月5日	大建・北岸共同企業体	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号	8月23日
85	東旭川町上兵村配水本管布設替工事	旭川市東旭川町上兵村	φ150mm鑄鉄管布設工 22.06m, φ75mmポリエチレン管布設工 646.50m, φ200mm鑄鉄管移設工 一式, φ150mm鑄鉄管移設工 一式	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	48,660,000	45,800,000 (94.12%)	50,380,000	2	令和4年9月6日	令和5年1月17日	大協・ハンキ共同企業体	旭川市豊岡4条7丁目1番22号	8月30日
86	神楽岡4・5条6丁目その2配水本管布設替工事	旭川市神楽岡4・5条6丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 55.80m, φ75mmポリエチレン管布設工 21.67m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	8,660,000	8,200,000 (94.69%)	9,020,000	4	令和4年8月26日	令和4年11月1日	龍後設備㈱	旭川市8条通17丁目右10号	8月23日
87	豊岡3条4丁目配水本管布設工事	旭川市豊岡3条4丁目	φ50mmポリエチレン管布設工 65.68m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	4,750,000	4,500,000 (94.74%)	4,950,000	3	令和4年9月13日	令和4年10月26日	旭川ガス管工事㈱	旭川市宮前1条5丁目3556番地2	9月6日
88	東光13～16条7・8丁目配水本管布設替工事	旭川市東光13～16条7・8丁目	φ200mm鑄鉄管布設工 408.29m, φ150mm鑄鉄管布設工 23.49m, φ100mmポリエチレン管布設工 54.24m, φ75mmポリエチレン管布設工 99.65m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	91,770,000	86,720,000 (94.50%)	95,392,000	3	令和4年9月20日	令和5年1月23日	大協・ハンキ・齊藤共同企業体	旭川市豊岡4条7丁目1番22号	9月13日

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
89	緑が丘2・3条3・4丁目配水本管布設替工事	旭川市緑が丘2・3条3・4丁目	φ150mm鑄鉄管布設工 327.35m, φ100mmポリエチレン管布設工 722.05m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	104,240,000	98,290,000 (94.29%)	108,119,000	2	令和4年9月20日	令和5年3月13日	大建・落合・昭栄共同企業体	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号	9月13日
90	末広1・2条2丁目配水本管布設工事	旭川市末広1・2条2丁目	φ50mmポリエチレン管布設工 46.79m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	3,330,000	3,180,000 (95.50%)	3,498,000	2	令和4年9月13日	令和4年11月15日	榊成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号	9月6日
91	東旭川町上兵村その2配水本管布設替工事	旭川市東旭川町上兵村	φ150mm鑄鉄管布設工 82.62m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	12,010,000	11,361,000 (94.60%)	12,497,100	4	令和4年9月27日	令和4年12月9日	榊成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号	9月20日
92	東3条5丁目配水本管布設ほか工事	旭川市東3条5丁目	φ150mm鑄鉄管布設工 12.42m, φ100mmポリエチレン管布設工 71.61m, φ75mmポリエチレン管布設工 75.15m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	17,240,000	16,250,000 (94.26%)	17,875,000	5	令和4年9月27日	令和4年12月9日	大明建設㈱	旭川市東8条1丁目2番17号	9月20日
93	永山11条2丁目配水本管布設替工事	旭川市永山11条2丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 252.06m, φ75mmポリエチレン管布設工 31.66m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	23,670,000	22,340,000 (94.38%)	24,574,000	5	令和4年9月27日	令和5年1月30日	旭川ガス管工事㈱	旭川市宮前1条5丁目3556番地2	9月20日
94	永山10・11条4丁目配水本管布設替工事	旭川市永山10・11条4丁目	φ200mm鑄鉄管布設工 28.35m, φ150mm鑄鉄管布設工 174.08m, φ100mmポリエチレン管布設工 5.61m, φ75mmポリエチレン管布設工 8.33m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	33,240,000	31,300,000 (94.16%)	34,430,000	3	令和4年10月4日	令和5年3月6日	龍後・齊藤共同企業体	旭川市8条通17丁目右10号	9月27日
95	神居3条7丁目ほか1箇所配水本管移設工事	旭川市神居3条7丁目ほか1箇所	φ250mm鑄鉄管移設工 7.84m	工事	水道施設	一般	上下水道部水道施設課	5,400,000	5,200,000 (96.30%)	5,720,000	3	令和4年9月27日	令和4年11月21日	榊成田工業所	旭川市東6条2丁目3番3号	9月20日

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(指名競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
	該当なし															

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(随意契約方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
	該当なし															

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加 申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
1	中央橋橋梁添架管更新 実施設計委託	旭川市10条通12丁 目・東4条1丁目	橋梁添架管更新実施設計 一式	委託	土木 設計	一般	上下水道部 水道施設課	6,240,000	5,750,000 (92.15%)	6,325,000	4	令和4年5月27日	令和4年8月22日	㈱ニューアクス	旭川市東鷹栖東3 条3丁目1927番 地	5月24日
2	下水処理センター自家 発電施設改築実施設計 委託	旭川市神居町忠和2 87番地	自家発電施設改築実施設計 一式	委託	土木 設計	一般	上下水道部 下水処理セン ター	56,910,000	51,000,000 (89.62%)	56,100,000	3	令和4年7月5日	令和5年3月10日	㈱日水コン 北 海道支所	札幌市中央区北3 条西1丁目1番地	6月28日
3	下水処理センター管理 本館ほか耐震診断委託	旭川市神居町忠和2 87番地	下水処理センター耐震診断委託 一式	委託	土木 設計	一般	上下水道部 下水処理セン ター	34,460,000	27,434,332 (79.61%)	30,177,765	5	令和4年7月5日	令和5年3月3日	㈱エイト日本技 術開発 札幌支 店	札幌市北区北7条 西7丁目1番地30	6月28日
4	石狩川左7-1号幹線実 施設計委託	旭川市大雪通8～9 丁目	延長L=350m、管路施設実施設計(改 築・詳細):開削工法 一式、管路施設 実施設計(新設・詳細):特殊マンホール 一式	委託	土木 設計	一般	上下水道部 下水道施設課	12,260,000	11,380,000 (92.82%)	12,518,000	3	令和4年7月11日	令和4年10月25日	㈱富士建設コン サル	旭川市3条通21 丁目右1号	7月5日
5	亀吉雨水ポンプ場沈砂 池ポンプ棟ほか改築基 本設計委託	旭川市亀吉1条3丁 目	改築基本設計業務 一式	委託	土木 設計	一般	上下水道部 下水処理セン ター	23,120,000	21,600,000 (93.43%)	23,760,000	4	令和4年7月21日	令和5年3月15日	㈱日水コン 北 海道支所	札幌市中央区北3 条西1丁目1番地	7月19日
6	東光川右1号幹線ほか 実施設計委託	旭川市東光13条1 丁目、旭川市東光1 5条3丁目	吐口実施設計(詳細設計):吐口 一式	委託	土木 設計	一般	上下水道部 下水道施設課	6,410,000	5,890,000 (91.89%)	6,479,000	4	令和4年7月27日	令和4年11月2日	㈱アサヒ建設コ ンサルタント	旭川市8条通15 丁目左4号	7月26日
7	ウツベツ川左5-1号幹 線実施設計委託	旭川市住吉4条1丁 目、春光町	管路施設実施設計(新設・詳細):開削工 法 一式、管路施設実施設計(新設・詳 細):特殊マンホール 一式、管路施設 実施設計(改築・ 詳細):布設替え工法 一式	委託	土木 設計	一般	上下水道部 下水道施設課	17,360,000	16,100,000 (92.74%)	17,710,000	4	令和4年8月24日	令和5年2月6日	㈱アサヒ建設コ ンサルタント	旭川市8条通15 丁目左4号	8月23日
8	石狩川浄水場送水ポン プ棟築造ほか基本設計 委託	旭川市末広東2条7 丁目	送水ポンプ棟築造ほか基本設計 一式	委託	土木 設計	一般	上下水道部 浄水課	10,840,000	9,770,000 (90.13%)	10,747,000	2	令和4年8月25日	令和5年3月3日	㈱日水コン 北 海道支所	札幌市中央区北3 条西1丁目1番地	8月23日
9	石狩川左9-1号幹線 実施設計委託	旭川市永山北1・2 条8～9丁目	管路施設実施設計(新設・詳細):開削 工法 一式、管路施設実施設計(新設・ 詳細):特殊マンホール 一式	委託	土木 設計	一般	上下水道部 下水道施設課	11,720,000	10,780,000 (91.98%)	11,858,000	4	令和4年9月27日	令和5年1月23日	㈱ダイイチブラ ニング	旭川市川端町1条 6丁目1番17号	9月20日
10	東光川左5号幹線地質 調査委託	旭川市東光15条3 丁目	機械ボーリング(φ66mm、1孔)10.0m、 サウンディング及び原位置試験 一式、 土質試験 一式、物理検層 一式、解 析等調査 一式	委託	地質 調査	一般	上下水道部 下水道施設課	3,440,000	3,160,000 (91.86%)	3,476,000	7	令和4年5月18日	令和4年7月5日	㈱道北開発試 験センター	旭川市流通団地4 条5丁目26番2	5月17日
11	石狩川左7-1号幹線 地質調査委託	旭川市大雪通8～9 丁目	機械ボーリング(φ66mm、3孔)33.0m、 サウンディング及び原位置試験 一式、 土質試験 一式、物理検層 一式、解 析等調査 一式	委託	地質 調査	一般	上下水道部 下水道施設課	6,600,000	6,100,000 (92.42%)	6,710,000	7	令和4年5月25日	令和4年8月4日	日北試験工業 ㈱	旭川市亀吉2条2 丁目1番1号	5月24日
12	忠別川左2-1号幹線 地質調査委託	旭川市神楽4・5条1 丁目	機械ボーリング(φ66mm、2孔)28.0m、 サウンディング及び原位置試験 一式、 土質試験 一式、物理検層 一式、解 析等調査 一式	委託	地質 調査	一般	上下水道部 下水道施設課	5,890,000	5,420,000 (92.02%)	5,962,000	7	令和4年5月31日	令和4年8月5日	アースコンサル タント㈱	旭川市豊岡4条7 丁目7番13号	5月24日
13	南校川右2号幹線地質 調査委託	旭川市神楽岡10～ 12条1～2丁目	機械ボーリング(φ66mm、3孔)33.0m、 サウンディング及び原位置試験 一式、 土質試験 一式、物理検層 一式、解 析等調査 一式	委託	地質 調査	一般	上下水道部 下水道施設課	6,630,000	6,120,000 (92.31%)	6,732,000	6	令和4年6月1日	令和4年8月22日	旭川ボーリング 工業(協)	旭川市7条通8丁 目右8号	5月31日

(注 予定価格及び落札金額は税抜きの金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加 申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
14	ウツバツ川左5-1号幹線地質調査委託	旭川市住吉4条1丁目・旭川市春光町	機械ボーリング(φ66mm, 2孔) 20.0m, サウンディング及び原位置試験 一式, 土質試験 一式, 物理検層 一式, 解析等調査 一式	委託	地質調査	一般	上下水道部 下水道施設課	4,970,000	4,600,000 (92.56%)	5,060,000	6	令和4年7月15日	令和4年9月12日	大地コンサルタント(株)	旭川市4条西2丁目1番12号	7月12日
15	石狩川左9-1号幹線地質調査委託	旭川市永山北1・2条8~9丁目	機械ボーリング(φ66mm, 2孔) 22.0m, サウンディング及び原位置試験 一式, 土質試験 一式, 物理検層 一式, 解析等調査 一式	委託	地質調査	一般	上下水道部 下水道施設課	5,190,000	4,800,000 (92.49%)	5,280,000	6	令和4年7月25日	令和4年9月20日	内村ボーリング工事(株)	旭川市春光台2条2丁目3番14号	7月19日
16	石狩川浄水場地質調査委託	旭川市末広東2条7丁目	機械ボーリング(φ66mm, 2孔) 30.0m, サウンディング及び原位置試験 一式, 土質試験 一式, 物理検層 一式, 解析等調査 一式	委託	地質調査	一般	上下水道部 浄水課	6,160,000	5,700,000 (92.53%)	6,270,000	6	令和4年9月7日	令和4年11月21日	大地コンサルタント(株)	旭川市4条西2丁目1番12号	9月6日
17	石狩川左7-1号幹線測量調査委託	旭川市大雪通8~9丁目	延長 L=0.35km, 基準点測量(4級)7点, 水準測量(3級)0.40km, 現地測量0.018km ² , 路線測量 0.35km, 用地測量 1.75ha	委託	測量	一般	上下水道部 下水道施設課	4,070,000	3,760,000 (92.38%)	4,136,000	8	令和4年4月25日	令和4年7月4日	株式会社ダイテック	旭川市川端町1条6丁目1番17号	4月19日
18	忠別川左2-1号幹線測量調査委託	旭川市神楽4・5条1丁目	延長 L=0.19km, 基準点測量(4級)3点, 水準測量(3級)0.60km, 現地測量0.01km ² , 路線測量 0.19km, 用地測量 0.95ha	委託	測量	一般	上下水道部 下水道施設課	2,850,000	2,620,000 (91.93%)	2,882,000	7	令和4年4月21日	令和4年6月20日	株式会社開発コンサル	旭川市錦町13丁目2949番地	4月19日
19	南校川右2号幹線測量調査委託	旭川市神楽岡10~12条1~2丁目	延長 L=0.55km, 基準点測量(3級)1点, 基準点測量(4級)10点, 水準測量(3級)2.60km, 現地測量 0.028km ² , 路線測量 0.55km, 用地測量 2.75ha	委託	測量	一般	上下水道部 下水道施設課	5,820,000	5,360,000 (92.10%)	5,896,000	6	令和4年4月28日	令和4年7月7日	株式会社ヒロノ測建	旭川市5条通10丁目2233番地13	4月26日
20	東光17~20条7・8丁目測量調査委託	旭川市東光17~20条7・8丁目	延長 L=0.39km, 基準点測量(4級)7点, 水準測量(4級)0.39km, 現地測量 0.020km ² , 路線測量 0.39km, 用地測量 1.95ha	委託	測量	一般	上下水道部 水道施設課	4,440,000	4,100,000 (92.34%)	4,510,000	8	令和4年5月19日	令和4年7月15日	株式会社国策測量設計	旭川市永山北1条11丁目43番地19	5月17日
21	豊岡4条3~5丁目測量調査委託	旭川市豊岡4条3~5丁目	延長 L=0.30km, 基準点測量(4級)5点, 水準測量(4級)0.30km, 現地測量 0.015km ² , 路線測量 0.30km, 用地測量 1.50ha	委託	測量	一般	上下水道部 水道施設課	3,860,000	3,530,000 (91.45%)	3,883,000	7	令和4年5月18日	令和4年7月11日	株式会社荒木測量設計	旭川市北門町14丁目	5月17日
22	石狩川左9-1号幹線測量調査委託	旭川市永山北1・2条8~9丁目	延長 L=0.95km, 基準点測量(4級)14点, 水準測量(3級)2.3km, 現地測量0.048km ² , 路線測量 0.95km, 用地測量 4.75ha	委託	測量	一般	上下水道部 下水道施設課	8,970,000	8,240,000 (91.86%)	9,064,000	5	令和4年6月23日	令和4年10月11日	株式会社ヒロノ測建	旭川市5条通10丁目2233番地13	6月21日
23	ウツバツ川左5-1号幹線測量調査委託	旭川市春光町, 住吉4条1丁目, 大町3条9丁目	延長 L=0.65km, 基準点測量(3級)3点, 基準点測量(4級)14点, 水準測量(3級)1.20km, 現地測量 0.033km ² , 路線測量 0.65km, 用地測量 3.25ha	委託	測量	一般	上下水道部 下水道施設課	6,900,000	6,400,000 (92.75%)	7,040,000	5	令和4年6月27日	令和4年9月20日	株式会社ダイテック	旭川市川端町1条6丁目1番17号	6月21日
24	8条通22~24丁目・豊岡7・8条1丁目測量調査委託	旭川市8条通22~24丁目・豊岡7・8条1丁目	延長L=0.69km, 基準点測量(4級)11点, 水準測量(4級)0.70km, 現地測量0.034km ² , 路線測量 0.69km, 用地測量 3.43ha	委託	測量	一般	上下水道部 水道施設課	7,040,000	6,500,000 (92.33%)	7,150,000	6	令和4年6月29日	令和4年9月22日	株式会社開発コンサル	旭川市錦町13丁目2949番地	6月28日
25	豊岡2条5・6丁目~東光10条5・6丁目測量調査委託	旭川市豊岡2条5・6丁目~東光10条5・6丁目	延長 L=1.30km, 基準点測量(4級)23点, 水準測量(4級)1.30km, 現地測量0.065km ² , 路線測量 1.30km, 用地測量 6.50ha	委託	測量	一般	上下水道部 水道施設課	12,050,000	11,000,000 (91.29%)	12,100,000	5	令和4年7月21日	令和4年11月29日	株式会社大野測量設計	旭川市豊岡13条5丁目5番11号	7月19日

(注 予定価格及び落札金額は税抜き金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(条件付き一般競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加 申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
-----	----	------	----	----	----	---------	--------	------	------	------	--------------	-------	-------	-------	----	-----

(注 予定価格及び落札金額は税抜き金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(指名競争入札方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加 申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
	該当なし															

(注 予定価格及び落札金額は税抜き金額)
(期間:令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(随意契約方式)

No.	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	入札参加 申請者数	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所	入札日
	該当なし															