

件名	履行場所	概要	業務	業種	入札・契約方法	執行所属略称	予定価格	落札金額	契約金額	工期開始日	工期完了日	契約業者名	住所
横山川実施設計委託	旭川市西神楽2線29号	調査延長 0.05 km	委託	土木設計	一般競争入札	土木部 土木建設課	3,620,000	3,350,000	3,685,000	令和4年6月23日	令和4年10月31日	株式会社日興ジオテック	旭川市神居2条18丁目2番12号
西神楽北1条1丁目・4線13号道路線測量調査委託	旭川市西神楽北1条1丁目ほか	調査延長 0.14 km	委託	測量	一般競争入札	土木部 土木事業所	2,120,000	1,950,000	2,145,000	令和4年6月24日	令和4年8月10日	株式会社アキマ光測量設計	旭川市錦町20丁目2166番地の37
第5号橋長寿命化(修繕)実施設計委託	旭川市錦町14丁目	設計橋梁数 1橋	委託	土木設計	一般競争入札	土木部 土木建設課	4,270,000	3,870,000	4,257,000	令和4年6月24日	令和4年10月11日	旭川設計測量(株)	旭川市9条通23丁目3番地の1
忠和8条5・6丁目間2号線測量調査委託	旭川市忠和8条5丁目	調査延長 0.17 km	委託	測量	一般競争入札	土木部 土木建設課	2,170,000	2,000,000	2,200,000	令和4年6月27日	令和4年8月10日	株式会社三陽測量設計	旭川市忠和4条3丁目3番3号
末広東2条4・6丁目間2号線測量調査委託	旭川市末広東2条4丁目	調査延長 0.18 km	委託	測量	一般競争入札	土木部 土木建設課	2,270,000	2,100,000	2,310,000	令和4年6月23日	令和4年8月10日	株式会社安川測量	旭川市東鷹栖東3条4丁目2163番地
末広2条2・3丁目間1号線ほか測量調査委託	旭川市末広2条3丁目ほか	調査延長 0.24 km	委託	測量	一般競争入札	土木部 土木建設課	2,860,000	2,600,000	2,860,000	令和4年6月23日	令和4年8月10日	株式会社北都測量社	旭川市2条通16丁目1166番地
東光5・9条間7丁目1号線ほか測量調査委託	旭川市東光7・8条7丁目ほか	調査延長 0.17 km	委託	測量	一般競争入札	土木部 土木建設課	2,400,000	2,200,000	2,420,000	令和4年6月23日	令和4年8月10日	株式会社東光コンサルタント	旭川市豊岡4条10丁目7番1号
林道富大線改修工事	旭川市江丹別町富原	土工 一式	工事	土木	一般競争入札	農政部 農林整備課	8,810,000	8,044,600	8,849,060	令和4年6月28日	令和4年10月31日	株式会社高野土木重機興業	旭川市東鷹栖6線12-2516-29
陵雲小学校ほか改修その2工事	旭川市末広1条7丁目ほか	内部改修ほか	工事	建築	一般競争入札	学校教育 部 学校施設課	31,680,000	28,950,000	31,845,000	令和4年6月29日	令和5年2月28日	株式会社加藤木建	旭川市神楽2条4丁目1番13号
土木事業所給湯ボイラー取替工事	旭川市東旭川町下兵村	給湯ボイラー 1台の取替	工事	管	一般競争入札	土木部 土木事業所	6,690,000	6,330,000	6,963,000	令和4年6月28日	令和4年10月25日	株式会社ヤマサ暖房機器	旭川市大町2条6丁目
弦月橋長寿命化(修繕)工事	旭川市東旭川町米原	橋梁数 1橋	工事	土木	一般競争入札	土木部 土木建設課	76,440,000	74,300,000	81,730,000	令和4年6月28日	令和4年12月20日	株式会社新島工業	旭川市神居2条6丁目2番16号
中央橋長寿命化(修繕)工事	旭川市東4条1丁目	橋梁数 1橋	工事	土木	一般競争入札	土木部 土木建設課	89,660,000	87,000,000	95,700,000	令和4年6月24日	令和5年1月30日	株式会社東海産業	旭川市東3条6丁目
神居旭山通改良工事	旭川市神居3条10・11丁目	施工延長 50.0m	工事	土木	一般競争入札	土木部 土木建設課	42,640,000	41,400,000	45,540,000	令和4年6月28日	令和4年11月21日	株式会社野田建設工業	旭川市東鷹栖東2条3丁目
神楽第15号橋ほか長寿命化(修繕)工事	旭川市西神楽南14・15号ほか	橋梁数 2橋	工事	土木	一般競争入札	土木部 土木建設課	71,250,000	69,100,000	76,010,000	令和4年6月28日	令和5年1月20日	株式会社荒井建設	旭川市4条西2丁目2番2号