

| 件名                   | 履行場所            | 概要   | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称        | 予定価格       | 落札金額       | 契約金額       | 工期開始日       | 工期完了日       | 契約業者名 | 住所                   |
|----------------------|-----------------|--|----|----|---------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|----------------------|
| 清水・中園2号線ほか<br>災害復旧工事 | 旭川市江丹別町中園<br>ほか | 施工延長 298.8m 道路土工 一式 法<br>面工 一式 排水構造物工 一式 構造物<br>撤去工 一式 | 工事 | 土木 | 一般競争入札  | 土木部 土木<br>建設課 | 21,840,000 | 20,092,800 | 22,102,080 | 令和 6年11月27日 | 令和 7年 3月10日 | 内藤建設㈱ | 旭川市永山4条2<br>4丁目5番12号 |
| ポンベツ川災害復旧工<br>事      | 旭川市江丹別町西里       | 施工延長 58.2m 河川土工 一式 法覆<br>護岸工 一式 法面工 一式 構造物撤去<br>工 一式   | 工事 | 土木 | 一般競争入札  | 土木部 土木<br>建設課 | 18,060,000 | 16,537,200 | 18,190,920 | 令和 6年11月27日 | 令和 7年 2月28日 | 榎鶴間組  | 旭川市6条通2丁<br>目2471番地5 |