

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成28年4月15日
発信課	総務部契約課
担当者	重田
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	4 月 15 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL : http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	4月26日	3	東鷹栖農村活性化センター蒸気配管取替工事	2,470,000	平成28年7月29日まで	単体	管工事	B	—
2	4月26日	4	豊岡4条4・5丁目間1号線ほか測量調査委託	3,700,000	平成28年6月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
3	4月26日	5	神楽6条12丁目測量調査委託	3,520,000	平成28年6月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
4	4月26日	6	忠和8条5・6丁目間2号線測量調査委託	2,730,000	平成28年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
5	4月26日	7	忠和7条3・4丁目間2号線測量調査委託	2,530,000	平成28年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
6	4月26日	8	豊岡8・9条間3丁目1号線ほか測量調査委託	2,360,000	平成28年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
7	4月26日	9	旭町1条13・15丁目間1号線測量調査委託	2,220,000	平成28年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
8	4月26日	10	永山1・2条間1丁目2号線測量調査委託	2,060,000	平成28年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
9	4月26日	11	永山5・6条間2丁目2号線ほか測量調査委託	2,050,000	平成28年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
10	4月26日	12	豊岡12・13条間2丁目1号線測量調査委託	1,750,000	平成28年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
11	4月26日	13	秋月1条1・2丁目間5号線測量調査委託	1,580,000	平成28年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
12	4月26日	14	春日・台場間1号線測量調査委託	1,420,000	平成28年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
13	4月26日	15	高砂台3・4丁目測量調査委託	1,220,000	平成28年6月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
14	4月26日	16	北彩都団地3号棟外構工事	40,660,000	平成28年10月28日まで	2社JV 共同施工	造園工事	なし	落札制限
15	5月10日	2	神楽3条通支障物件屋外排水管切替工事	4,750,000	平成28年8月10日まで	単体	管工事	A	—
16	5月10日	3	春光3区7条2号線ほか舗装工事	15,570,000	平成28年8月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
17	5月10日	4	南7条通25・26丁目間1号線ほか舗装工事	15,310,000	平成28年7月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
18	5月10日	5	旭町2条18丁目・大町2条18丁目間1号線ほか舗装工事	14,210,000	平成28年7月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
19	5月10日	6	東鷹栖11・12線18～19号ほか(舗装工)側溝整備工事	12,510,000	平成28年7月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
20	5月10日	7	末広2条4・5丁目間1号線ほか舗装工事	9,750,000	平成28年7月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
21	5月10日	8	神楽岡8条2丁目ほか(舗装工)側溝整備工事	8,610,000	平成28年7月11日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
22	5月10日	9	永山9条4丁目ほか(舗装工)側溝整備工事	5,350,000	平成28年7月11日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
23	5月10日	10	西神楽2・3線6～7号ほか(舗装工)側溝整備工事	5,290,000	平成28年7月11日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
24	5月10日	11	常磐公園園路広場整備工事	29,140,000	平成28年9月20日まで	2社JV 共同施工	造園工事	なし	落札制限
25	5月10日	12	新富エンゼル公園ほか2箇所施設整備工事	14,650,000	平成28年8月10日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
26	5月10日	13	忠和やまびこ公園ほか1箇所施設整備工事	13,270,000	平成28年8月31日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
27	5月10日	14	神楽岡くわがた公園ほか1箇所施設整備工事	5,970,000	平成28年8月1日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
28	5月10日	15	井上靖記念館駐車場整備工事	4,860,000	平成28年7月20日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
29	5月10日	16	神楽橋下流右岸広場植栽工事	1,950,000	平成28年8月30日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
30	5月10日	17	神楽3条通支障物件官舎棟付属施設解体ほか工事	18,700,000	平成28年8月10日まで	単体	建築一式工事	B	—
31	5月10日	18	神楽3条通支障物件事務所棟付属施設解体工事	8,090,000	平成28年8月10日まで	単体	建築又はとび・土工	建築の場合はC	—