

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成28年4月22日
発信課	総務部契約課
担当者	重田
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	4 月 22 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL : http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月10日	19	東旭川町旭正側溝整備工事	7,380,000	平成28年7月11日まで	単体	土木一式工事	C	—
2	5月10日	20	14・15丁目間横通線実施設計委託	2,670,000	平成28年8月1日まで	単体	土木設計業務	なし	—
3	5月10日	21	神楽3条9・11丁目間1号線ほか測量調査委託	2,980,000	平成28年7月11日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
4	5月10日	22	しらかば保育園用地境界測量業務委託	1,010,000	平成28年8月31日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
5	5月10日	23	福祉保険部分庁舎用地境界測量業務委託	880,000	平成28年8月31日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
6	5月10日	24	春光台・末広横道路線道路測量調査委託	790,000	平成28年7月11日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
7	5月10日	25	旭川小学校地質調査その1委託	3,030,000	平成28年7月29日まで	単体	地質調査業務	なし	落札制限
8	5月10日	26	旭川小学校地質調査その2委託	2,790,000	平成28年7月29日まで	単体	地質調査業務	なし	落札制限
9	5月10日	27	南消防署東出張所耐震診断調査業務委託	2,120,000	平成28年11月4日まで	単体	建築設計業務	なし	—
10	5月17日	4	神居7条1・10丁目間1号線改良工事	36,360,000	平成28年9月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
11	5月17日	5	6・7条間仲通4号線改良工事	26,670,000	平成28年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	5月17日	6	神楽岡13条3丁目側溝整備その2工事	23,770,000	平成28年8月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	5月17日	7	豊岡2条道路2号線ほか改良工事	22,470,000	平成28年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	5月17日	8	神楽2条12丁目ほか側溝整備工事	22,230,000	平成28年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	5月17日	9	豊岡8・11条間1丁目1号線改良工事	20,700,000	平成28年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	5月17日	10	末広6条1・3丁目間2号線ほか改良工事	17,560,000	平成28年9月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	5月17日	11	東光3・4条2丁目側溝整備工事	14,310,000	平成28年8月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	5月17日	12	豊岡2条5丁目側溝整備工事	13,090,000	平成28年8月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	5月17日	13	5線道路2号線改良工事	12,640,000	平成28年8月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	5月17日	14	永山5条1丁目側溝整備工事	11,560,000	平成28年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	5月17日	15	本町1・3丁目間1号線改良工事	11,150,000	平成28年8月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	5月17日	16	近文神居古潭自転車道路地質調査委託	5,590,000	平成29年3月17日まで	単体	地質調査業務	なし	—
23	5月17日	17	旭川小学校・旭川中学校設備設計委託	13,150,000	平成29年3月10日まで	2社JV共同履行	設備設計業務	なし	—
24	5月17日	18	旭川小学校・旭川中学校設計委託	31,900,000	平成29年3月10日まで	3社JV共同履行	建築設計業務	なし	—
25	5月17日	19	北彩都団地(3)自転車置場新築工事	21,940,000	平成28年9月16日まで	単体	建築一式工事	B	—