

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成28年5月13日
発信課	総務部契約課
担当者	重田
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	5 月 13 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL : <a href="http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月24日	1	西神楽2・4線9号道路線測量調査委託	4,210,000	平成28年8月1日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
2	5月24日	2	神楽5・6条道路線測量調査委託	2,880,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
3	5月24日	3	永山7・8条間13丁目1号線測量調査委託	2,520,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
4	5月24日	4	末広3条4丁目2号線ほか測量調査委託	2,260,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
5	5月24日	5	高砂台7丁目2号線ほか測量調査委託	2,230,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
6	5月24日	6	忠和7条6丁目3号線ほか測量調査委託	2,140,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
7	5月24日	7	東光7・9条間8丁目1号線ほか測量調査委託	2,050,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
8	5月24日	8	神楽岡1条5丁目1号線ほか測量調査委託	2,020,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
9	5月24日	9	4区2条1丁目2号線ほか測量調査委託	1,960,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
10	5月24日	10	末広4条6丁目1号線ほか測量調査委託	1,830,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
11	5月24日	11	春光台2条1・3丁目間1号線測量調査委託	1,700,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
12	5月24日	12	錦町22丁目1号線ほか測量調査委託	1,600,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
13	5月24日	13	8条通4号線測量調査委託	1,550,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
14	5月24日	14	神楽岡・旭神町道路線測量調査委託	920,000	平成28年7月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
15	5月24日	15	広陵中学校受変電設備改修工事	4,010,000	平成28年9月9日まで	単体	電気工事	B	落札制限
16	5月24日	16	北彩都団地3号棟外構電気設備工事	3,190,000	平成28年9月23日まで	単体	電気工事	B	落札制限
17	5月31日	1	東16地区ほか地籍調査委託	15,720,000	平成29年3月10日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限
18	5月31日	2	永山2地区地籍調査委託	12,420,000	平成29年3月10日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限
19	5月31日	3	東22地区地籍調査委託	10,370,000	平成29年3月10日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限
20	5月31日	4	東鷹栖中央公園ほか4箇所施設整備工事	9,610,000	平成28年9月30日まで	単体	造園工事	なし	—
21	5月31日	5	永山中学校給食玄関改修工事	6,060,000	平成28年9月9日まで	単体	建築一式工事	B	—
22	5月31日	6	常磐公園多目的広場電気設備工事	9,200,000	平成28年10月21日まで	単体	電気工事	A	—
23	5月31日	7	向陵小学校ほか防災設備改修工事	7,240,000	平成28年9月30日まで	単体	消防施設工事	なし	—
24	6月7日	1	公会堂煙突改修工事	49,490,000	平成28年12月9日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	—

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	5月31日	8	カムイスキーリンクス第2リフト整備工事監理委託	3,150,000	平成28年12月14日まで	単体	土木設計業務又は設備設計業務	なし	—	5月13日 ~ 5月19日