

旭川市報道依頼

各報道機関 様

| | |
|-----|---|
| 発表日 | 平成28年5月20日 |
| 発信課 | 総務部契約課 |
| 担当者 | 富居 |
| 連絡先 | 電話 0166-25-9701 |
| | FAX 0166-26-1323 |
| | E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp |

| | |
|---|---|
| 分 類 | 契約・入札 |
| 日 程 | 5 月 20 日 ~ 月 日 |
| 発表項目 (行事名) | 建設工事等に係る入札公告について |
| 概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。) | 本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。 |
| 添付資料 | 有 別紙、公告の一覧のとおり |
| 報道(取材)に 当たってのお願い | |
| 備 考 | 詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL : http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html |

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 |
|-----|-------|------|--------------------------|------------|---------------|----------|--------|-----------|------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | |
| 1 | 6月7日 | 2 | 4区1条1丁目1号線改良工事 | 42,110,000 | 平成28年10月11日まで | 単体 | 土木一式工事 | A(特Aを除く。) | — |
| 2 | 6月7日 | 3 | 中園沢川ほか改修工事 | 33,220,000 | 平成28年11月21日まで | 単体 | 土木一式工事 | A(特Aを除く。) | — |
| 3 | 6月7日 | 4 | 東光6条8丁目側溝整備工事 | 32,320,000 | 平成28年10月20日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 4 | 6月7日 | 5 | 神楽岡8条3丁目ほか側溝整備工事 | 28,300,000 | 平成28年9月30日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 5 | 6月7日 | 6 | 春光台3条6・7丁目側溝整備工事 | 24,530,000 | 平成28年8月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 6 | 6月7日 | 7 | 東旭川北1~2条6・7丁目ほか側溝整備工事 | 23,380,000 | 平成28年8月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 7 | 6月7日 | 8 | 永山7・10条間9丁目2号線改良工事 | 22,780,000 | 平成28年8月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 8 | 6月7日 | 9 | 春光6条5丁目ほか側溝整備工事 | 21,740,000 | 平成28年10月20日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 9 | 6月7日 | 10 | 永山5条14丁目2号線改良工事 | 12,610,000 | 平成28年9月12日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 10 | 6月7日 | 11 | 永山5条8丁目側溝整備工事 | 10,910,000 | 平成28年8月30日まで | 単体 | 土木一式工事 | C | — |
| 11 | 6月7日 | 13 | カムイスキーリンクス第2リフト支柱塗装その2工事 | 12,860,000 | 平成28年10月31日まで | 単体 | 塗装工事 | なし | 落札制限 |
| 12 | 6月7日 | 14 | カムイスキーリンクス第2リフト支柱塗装その1工事 | 12,320,000 | 平成28年10月31日まで | 単体 | 塗装工事 | なし | 落札制限 |
| 13 | 6月14日 | 1 | 永山南小学校暖房設備改修工事 | 97,000,000 | 平成28年11月18日まで | 3社JV共同施工 | 管工事 | A | 落札制限 |
| 14 | 6月14日 | 2 | 神居東中学校暖房設備改修工事 | 76,090,000 | 平成28年11月18日まで | 3社JV共同施工 | 管工事 | A | 落札制限 |
| 15 | 6月14日 | 3 | 啓明小学校給水設備改修ほか工事 | 51,130,000 | 平成29年2月10日まで | 2社JV共同施工 | 管工事 | A | 落札制限 |

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 | 入札参加申請受付期間 |
|-----|------|------|------------------------------|------------|------------------|---------------|------|----|------|---------------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | | |
| 1 | 6月7日 | 12 | 旭川市都市計画基本図数値 地形図データ修正業務委託 | 33,740,000 | 平成29年3月24 日まで | 2社JV 共 同履行 | 測量業務 | なし | - | 5月20日 ~ 5月26日 |