

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成28年6月3日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	6 月 3 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	6月14日	15	緑町16丁目(舗装工)側溝整備工事	4,510,000	平成28年8月22日まで	単体	舗装工事	なし	—
2	6月21日	1	6条通線歩道整備工事	6,770,000	平成28年9月30日まで	単体	電気工事	A	—
3	6月21日	2	永山3・6条間3丁目1号線改良工事	30,060,000	平成28年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
4	6月21日	3	神楽3条10丁目側溝整備工事	28,710,000	平成28年10月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
5	6月21日	4	新富3条2丁目側溝整備工事	20,930,000	平成28年9月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
6	6月21日	5	神居5条5・9丁目間2号線改良工事	16,870,000	平成28年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	6月21日	6	豊岡8・14条間7丁目1号線改良工事	16,540,000	平成28年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	6月21日	7	東光5～6条1丁目側溝整備工事	15,910,000	平成28年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	6月21日	8	東光2・4条間5丁目1号線改良その2工事	15,760,000	平成28年10月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	6月21日	9	永山3・6条間7丁目1号線改良工事	15,040,000	平成28年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	6月21日	10	東光2条7丁目側溝整備工事	13,430,000	平成28年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	6月21日	11	春光小学校受変電設備改修工事	7,220,000	平成28年10月14日まで	単体	電気工事	A	落札制限
13	6月21日	12	旭山動物園汚水処理施設改修電気設備工事	6,040,000	平成29年1月31日まで	単体	電気工事	A	落札制限
14	6月21日	13	永山5・6条間7丁目1号線ほか舗装工事	13,900,000	平成28年8月22日まで	単体	舗装工事	なし	—
15	6月21日	14	春光園園路広場整備工事	15,730,000	平成28年10月11日まで	単体	造園工事	なし	—
16	6月21日	15	永山市民交流センター空調設備改修ほか工事	10,130,000	平成28年10月14日まで	単体	管工事	A	落札制限
17	6月21日	16	共栄小学校給食室冷房機設置工事	5,080,000	平成28年9月2日まで	単体	管工事	A	落札制限
18	6月28日	2	永山小学校大規模改造衛生設備工事	137,210,000	平成29年6月30日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
19	6月28日	3	永山小学校大規模改造暖房設備工事	124,680,000	平成29年6月30日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
20	6月28日	4	第2豊岡団地建替(1-A)新築衛生設備工事	73,090,000	平成29年10月27日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
21	6月28日	5	第2豊岡団地建替(1-A)新築機械設備工事	55,410,000	平成29年10月27日まで	2社JV共同施工	管工事	A	落札制限
22	6月28日	6	永山小学校大規模改造機械設備ほか工事	44,360,000	平成29年6月30日まで	2社JV共同施工	管工事	A	落札制限
23	6月28日	7	永山小学校大規模改造電力設備工事	85,690,000	平成29年6月30日まで	3社JV共同施工	電気工事	A	落札制限
24	6月28日	8	第2豊岡団地建替(1-A)新築電気設備工事	66,830,000	平成29年10月27日まで	3社JV共同施工	電気工事	A	落札制限