

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成28年6月24日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	6 月 24 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たっての願 い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	7月5日	23	忠和7条3～4丁目測量調査委託	4,370,000	平成28年9月30日まで	単体	測量業務	なし	—
2	7月5日	24	神楽4条12丁目測量調査委託	2,370,000	平成28年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—
3	7月5日	25	末広東1条9丁目測量調査委託	1,240,000	平成28年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—
4	7月5日	26	永山8条2丁目測量調査委託	1,240,000	平成28年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—
5	7月5日	27	東光6条6丁目1号線ほか測量調査委託	3,950,000	平成28年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
6	7月5日	28	神楽岡6・7条間3丁目1号線ほか測量調査委託	3,830,000	平成28年9月20日まで	単体	測量業務	なし	—
7	7月5日	29	緑町23・25丁目間1号線ほか測量調査委託	3,490,000	平成28年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
8	7月5日	30	4区1条5・6丁目間1号線ほか測量調査委託	3,340,000	平成28年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
9	7月5日	31	神楽岡6・7条間7丁目2号線ほか測量調査委託	3,220,000	平成28年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
10	7月5日	32	13・14丁目間横通1号線ほか測量調査委託	1,040,000	平成28年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—
11	7月5日	33	永山はいまつ公園ほか1箇所園路広場整備工事	9,510,000	平成28年10月31日まで	単体	造園工事	なし	—
12	7月5日	34	井上靖記念館ほか外構工事	3,780,000	平成28年9月30日まで	単体	造園工事	なし	—
13	7月5日	35	4番線道路2号線測量調査委託	2,230,000	平成28年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—
14	7月5日	36	兩紛5号・共栄道路線実施設計委託	4,030,000	平成28年10月11日まで	単体	土木設計業務	なし	—
15	7月5日	37	東鷹栖東2条5丁目排水施設設置工事	3,870,000	平成28年9月12日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
16	7月5日	38	神居1・2条間16丁目2号線実施設計委託	1,570,000	平成28年8月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
17	7月12日	5	法14条地図作成作業に伴う境界標埋設業務委託	8,260,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	—
18	7月12日	6	東鷹栖6線16・17号軽舗装新設工事	6,470,000	平成28年9月12日まで	単体	舗装工事	なし	—
19	7月12日	7	8条通5号線ほか実施設計委託	7,720,000	平成28年11月21日まで	単体	土木設計業務	なし	—
20	7月12日	8	東光スポーツ公園複合体育施設基本設計委託	25,190,000	平成29年3月17日まで	3社JV共同履行	建築設計業務	なし	—
21	7月12日	9	花咲スポーツ公園テニスコート照明設備更新工事	22,450,000	平成28年12月16日まで	単体	電気工事	A	—
22	7月12日	10	富沢ふれあいの家暖房設備改修工事	6,650,000	平成28年10月28日まで	単体	管工事	A	—
23	7月12日	11	旭川空港保安用地病害虫対策(牧草化)工事	9,680,000	平成28年10月20日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
24	7月19日	1	第3東光団地3号棟外部改修工事	75,770,000	平成28年12月16日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
25	7月19日	2	第3東光団地2号棟外部改修その1工事	67,390,000	平成28年12月16日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
26	7月19日	3	第3東光団地2号棟外部改修その3工事	57,530,000	平成28年12月16日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
27	7月19日	4	第3東光団地2号棟外部改修その2工事	57,180,000	平成28年12月16日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	7月12日	12	旭川市大規模盛土造成地変動予測調査業務委託	5,650,000	平成28年12月20日まで	2社JV 共同履行	測量業務	なし	-	6月24日 ~ 6月30日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	7月19日	5	神楽岡公園緑のセンター暖房設備改修工事	26,990,000	平成28年11月11日まで	単体	管工事	A	公告による	-	6月24日 ~ 7月8日