

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成28年7月8日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	7 月 8 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL : http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	7月19日	19	西神楽南1条2～3丁目測量調査委託	2,290,000	平成28年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
2	7月19日	20	豊岡4条1丁目1号線ほか測量調査委託	4,230,000	平成28年9月30日まで	単体	測量業務	なし	—
3	7月19日	21	春光台5条2丁目3号線ほか測量調査委託	1,820,000	平成28年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
4	7月26日	2	緑が丘中学校屋根改修その1工事	21,290,000	平成28年11月11日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限
5	7月26日	3	緑が丘中学校屋根改修その2工事	18,980,000	平成28年11月11日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限
6	7月26日	4	近文神居古潭自転車道路地質調査その2委託	8,810,000	平成29年3月21日まで	単体	地質調査業務	なし	—
7	7月26日	5	光陽中学校屋体暖房設備更新工事	14,880,000	平成28年11月18日まで	単体	管工事	A	—
8	7月26日	6	旭岡4～6丁目表層舗装工事	20,400,000	平成28年10月11日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
9	7月26日	7	永山9～10条12丁目表層舗装工事	18,910,000	平成28年10月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
10	7月26日	8	末広2条10・11丁目表層舗装工事	10,480,000	平成28年9月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
11	7月26日	9	末広6条4～5丁目表層舗装工事	9,840,000	平成28年10月11日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
12	7月26日	10	永山北2・3条8丁目軽舗装新設工事	6,830,000	平成28年9月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
13	7月26日	11	開発71公園ほか1箇所園路広場整備工事	11,490,000	平成28年10月20日まで	単体	造園工事	なし	—
14	7月26日	12	東光おおぞら公園施設整備工事	9,070,000	平成28年10月31日まで	単体	造園工事	なし	—

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	8月2日	2	春光台3・4条1~3丁目表層舗装工事	34,650,000	平成28年11月21日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	-	7月8日 ~ 7月22日