

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成28年7月22日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	7 月 22 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL : <a href="http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	8月2日	10	神居デイサービスセンター給水ポンプ更新工事	2,780,000	平成28年11月4日まで	単体	管工事	B	—
2	8月2日	11	東光スポーツ公園南側駐車場整備その2工事	42,010,000	平成28年11月21日まで	単体	造園工事	なし	—
3	8月2日	12	花咲スポーツ公園硬式野球場内野スタンドバリアフリー化改修設計委託	2,050,000	平成29年3月17日まで	単体	建築設計業務	なし	—
4	8月9日	1	旭山動物園さる山寝室増築ほか機械設備工事	7,590,000	平成29年1月13日まで	単体	管工事	A	—
5	8月9日	2	東橋ほか長寿命化(修繕)実施設計委託	15,880,000	平成29年1月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
6	8月9日	3	東雲橋ほか長寿命化(修繕)実施設計委託	11,180,000	平成28年11月30日まで	単体	土木設計業務	なし	—
7	8月9日	4	寿橋道路線改良工事	21,470,000	平成28年11月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	8月9日	5	東光16条3丁目側溝整備工事	13,300,000	平成28年11月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	8月9日	6	福祉幹線道路線ほか歩道整備工事	11,810,000	平成28年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	8月9日	7	末広1・2条1丁目側溝整備工事	41,030,000	平成28年12月12日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
11	8月9日	8	神楽岡ニュータウン団地8号棟外部改修工事	30,590,000	平成28年11月25日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限
12	8月9日	9	神楽岡ニュータウン団地9号棟外部改修工事	29,540,000	平成28年11月25日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限
13	8月9日	10	緑が丘地域複合コミュニティ施設(仮称)設計委託	26,760,000	平成29年9月29日まで	2社JV共同履行	建築設計業務	なし	—
14	8月9日	11	神楽岡10条道路線改良工事	32,960,000	平成28年12月12日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	8月16日	1	平成大橋長寿命化(耐震補強)ほか工事	128,570,000	平成29年3月21日まで	2社JV 共同施工	土木一式 工事	A(特Aを 除く。)	公告 による	-	7月22日 ~ 8月5日