

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成28年7月29日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	7 月 29 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL : <a href="http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	8月9日	12	旭山動物園さる山寝室増築ほか電気設備工事	3,840,000	平成29年1月13日まで	単体	電気工事	B	—
2	8月9日	13	緑町23・24丁目測量調査委託	1,810,000	平成28年9月30日まで	単体	測量業務	なし	—
3	8月9日	14	神居9条1丁目ほか測量調査委託	1,660,000	平成28年9月30日まで	単体	測量業務	なし	—
4	8月9日	15	永山10条11丁目測量調査委託	1,510,000	平成28年9月30日まで	単体	測量業務	なし	—
5	8月9日	16	永山1条24丁目測量調査委託	1,450,000	平成28年9月30日まで	単体	測量業務	なし	—
6	8月9日	17	末広6条1丁目測量調査委託	1,280,000	平成28年9月30日まで	単体	測量業務	なし	—
7	8月9日	18	大町2条11・13丁目間1号線ほか測量調査委託	4,400,000	平成28年10月31日まで	単体	測量業務	なし	—
8	8月9日	19	東旭川北1条7丁目3号線ほか測量調査委託	3,960,000	平成28年10月31日まで	単体	測量業務	なし	—
9	8月9日	20	東旭川南1条6・7丁目間1号線測量調査委託	3,010,000	平成28年10月11日まで	単体	測量業務	なし	—
10	8月9日	21	永楽公園園路広場整備工事	4,340,000	平成28年10月31日まで	単体	造園工事	なし	—
11	8月16日	2	西神楽1・4線14号道路線改良工事	14,250,000	平成28年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	—
12	8月16日	3	第3東光団地3号棟外部改修工事	80,640,000	平成29年1月13日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
13	8月16日	4	第3東光団地2号棟外部改修その1工事	72,270,000	平成29年1月13日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
14	8月16日	5	第3東光団地2号棟外部改修その3工事	61,620,000	平成29年1月13日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
15	8月16日	6	第3東光団地2号棟外部改修その2工事	61,380,000	平成29年1月13日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
16	8月16日	7	旭岡3~5丁目表層舗装工事	13,900,000	平成28年11月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
17	8月16日	8	カムイの杜公園テニスコートグラウンド整備工事	12,150,000	平成28年11月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
18	8月16日	9	旭川空港ターミナル地域実施設計委託	22,090,000	平成29年3月21日まで	単体	土木設計業務	なし	—

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	8月23日	1	平成大橋新設下部(橋台工)工事	124,140,000	平成29年3月24日まで	2社JV共同施工	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	落札制限	7月29日 ~ 8月12日
2	8月23日	2	平成大橋新設下部(橋脚工)工事	78,690,000	平成29年3月24日まで	2社JV共同施工	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	落札制限	7月29日 ~ 8月12日