

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成28年9月16日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	9 月 16 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL : <a href="http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	10月4日	1	旭川聖苑合葬式施設地質調査委託	2,880,000	平成28年12月12日まで	単体	地質調査業務	なし	—
2	10月4日	2	江丹別第2号橋実施設計委託	5,040,000	平成29年1月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
3	10月4日	3	西里3号線地質調査委託	2,470,000	平成28年12月12日まで	単体	地質調査業務	なし	—
4	10月4日	4	永山7・8条間6丁目2号線(補正)改良工事	36,320,000	平成29年1月31日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
5	10月4日	5	永山8・10条間5丁目2号線(補正)改良工事	34,840,000	平成29年1月31日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
6	10月4日	6	11線道路2号線(補正)改良工事	25,460,000	平成29年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	10月4日	7	春光台4条5丁目1号線(補正)改良工事	23,800,000	平成29年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	10月4日	8	永山7・8条間13丁目1号線(補正)改良工事	21,540,000	平成29年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	10月4日	9	末広2条5丁目(補正)側溝整備工事	20,460,000	平成29年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	10月4日	10	東光5条4・5丁目間2号線(補正)改良工事	20,160,000	平成29年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	10月4日	11	豊岡4条3丁目3号線ほか(補正)改良工事	18,900,000	平成28年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	10月4日	12	西神楽3線23~24号(補正)側溝整備工事	18,510,000	平成28年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	10月4日	13	西神楽4線6号1号線(補正)改良工事	17,120,000	平成29年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	10月4日	14	8条通23丁目(補正)側溝整備工事	17,120,000	平成28年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	10月4日	15	末広東1条1・2丁目側溝整備工事	16,810,000	平成29年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	10月4日	16	西神楽1線15・16号(補正)側溝整備工事	16,290,000	平成28年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	10月4日	17	西神楽2線道路線(補正)改良工事	15,750,000	平成29年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	10月4日	18	神居7条1・10丁目間1号線(補正)改良工事	15,510,000	平成28年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	10月4日	19	豊岡1条2・4丁目間2号線(補正)改良工事	15,440,000	平成29年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	10月4日	20	永山3・6条間23丁目2号線(補正)改良工事	15,140,000	平成28年12月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	10月4日	21	北門町・旭町1条11~12丁目(補正)側溝整備工事	15,120,000	平成29年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	10月4日	22	16丁目道路線改良工事	15,090,000	平成29年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
23	10月4日	23	神楽岡8条2丁目(補正)側溝整備工事	15,030,000	平成29年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	10月4日	24	末広5条3丁目(補正)側溝整備工事	14,940,000	平成29年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	10月4日	25	永山7条8丁目(補正)側溝整備工事	14,380,000	平成28年12月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
26	10月4日	26	春光5条9丁目ほか(補正)側溝整備工事	12,700,000	平成28年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
27	10月4日	27	旭岡2丁目(補正)側溝整備工事	12,400,000	平成28年12月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
28	10月4日	28	永山6条7丁目3号線(補正)改良工事	11,180,000	平成28年12月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
29	10月4日	29	緑町18丁目(補正)側溝整備工事	11,140,000	平成28年12月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
30	10月4日	30	神居1条18丁目(補正)側溝整備工事	10,300,000	平成28年12月12日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
31	10月4日	31	永山1条15丁目1号線(補正)改良工事	10,170,000	平成28年12月12日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
32	10月5日	1	西神楽北1・2条間1丁目1号線ほか(補正)測量調査委託	4,460,000	平成28年12月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
33	10月5日	2	東光13~14条3丁目(補正)測量調査委託	3,270,000	平成28年12月12日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
34	10月5日	3	神楽2・3条4~6丁目(補正)測量調査委託	2,470,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
35	10月5日	4	東光6条7丁目3号線ほか(補正)測量調査委託	2,360,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
36	10月5日	5	永山3・6条間9丁目1号線(補正)測量調査委託	2,270,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
37	10月5日	6	旭町1条11・13丁目間1号線(補正)測量調査委託	2,220,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
38	10月5日	7	神居7条1・10丁目間1号線(補正)測量調査委託	2,070,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
39	10月5日	8	豊岡2条3丁目1号線ほか(補正)測量調査委託	1,880,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
40	10月5日	9	5・9条間西2丁目1号線(補正)測量調査委託	1,730,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
41	10月5日	10	秋月1条1丁目(補正)測量調査委託	1,610,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
42	10月5日	11	春光台2条1丁目2号線(補正)測量調査委託	1,400,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
43	10月5日	12	東光8・9条8丁目(補正)測量調査委託	1,390,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
44	10月5日	13	東旭川北1条8丁目2号線(補正)測量調査委託	1,220,000	平成28年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	10月11日	1	花咲大橋長寿命化(耐震補強)工事	95,580,000	平成29年2月20日まで	2社JV 共同施工	土木一式 工事	A(特Aを 除く。)	公告 による	-	9月16日 ~ 9月30日