

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成29年3月10日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	3 月 10 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たっての願 い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	3月21日	5	旭川大橋左岸広場災害復旧工事	16,410,000	平成29年7月20日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
2	3月21日	6	両神橋下流右岸広場災害復旧工事	12,610,000	平成29年7月20日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
3	3月21日	7	緑が丘地域複合コミュニティ施設(仮称)地質調査委託	3,870,000	平成29年6月9日まで	単体	地質調査業務	なし	落札制限
4	3月21日	8	東旭川学校給食共同調理所地質調査委託	3,100,000	平成29年6月9日まで	単体	地質調査業務	なし	落札制限
5	3月28日	1	忠和8条5~6丁目側溝整備工事	37,350,000	平成29年8月31日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
6	3月28日	2	8・9条間仲通4号線ほか改良工事	32,930,000	平成29年8月21日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
7	3月28日	3	末広東1・3条間2丁目1号線改良工事	32,240,000	平成29年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	3月28日	4	大町2条11・13丁目間1号線改良工事	31,770,000	平成29年9月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	3月28日	5	神楽5条9・10丁目間2号線改良工事	27,310,000	平成29年9月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	3月28日	6	末広3・4条間2丁目1号線ほか改良工事	26,490,000	平成29年8月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	3月28日	7	豊岡4・5条間6丁目1号線改良工事	25,560,000	平成29年9月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	3月28日	8	豊岡2条1丁目側溝整備工事	25,350,000	平成29年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	3月28日	9	神居8条6丁目ほか側溝整備工事	25,110,000	平成29年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	3月28日	10	豊岡12~13条2丁目側溝整備工事	24,630,000	平成29年8月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	3月28日	11	永山町10丁目12号線ほか改良工事	22,730,000	平成29年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	3月28日	12	永山7・8条間6丁目1号線改良工事	20,970,000	平成29年8月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	3月28日	13	6・7条間仲通4号線改良工事	20,900,000	平成29年9月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	3月28日	14	1・2条間仲通線改良工事	17,620,000	平成29年8月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	3月28日	15	忠和7条4丁目側溝整備工事	17,530,000	平成29年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	3月28日	16	神楽岡8条3丁目2号線改良工事	17,030,000	平成29年8月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
21	3月28日	17	秋月1・2条間1丁目1号線改良工事	16,910,000	平成29年8月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	3月28日	18	神楽岡12条4丁目側溝整備工事	16,640,000	平成29年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	3月28日	19	東旭川北1条6・7丁目側溝整備工事	16,130,000	平成29年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	3月28日	20	豊岡4・6条間7丁目1号線改良工事	15,330,000	平成29年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	3月28日	21	春光6条5丁目側溝整備工事	14,580,000	平成29年8月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
26	3月28日	22	豊岡2条4丁目側溝整備工事	13,950,000	平成29年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
27	3月28日	23	永山5条23丁目側溝整備工事	13,550,000	平成29年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
28	3月28日	24	永山3・6条間7丁目1号線改良工事	12,380,000	平成29年8月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
29	3月28日	25	東光10条2丁目側溝整備工事	11,330,000	平成29年8月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
30	3月28日	26	流通団地2条1丁目側溝整備工事	7,350,000	平成29年7月10日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
31	3月28日	27	末広3条5丁目側溝整備工事	5,130,000	平成29年6月30日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限