

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成29年5月19日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	5 月 19 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たっての願 い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月30日	14	第2豊岡団地既存住棟ほか解体設計委託	3,290,000	平成29年10月27日まで	単体	建築設計業務	なし	—
2	6月6日	1	永山にれの木公園ほか2箇所施設整備工事	8,920,000	平成29年9月20日まで	単体	造園工事	なし	—
3	6月6日	2	神楽岡11条7・9丁目間3号線ほか改良工事	8,140,000	平成29年8月31日まで	単体	土木一式工事	C	—
4	6月6日	3	神楽岡8条3丁目2号線舗装工事	7,890,000	平成29年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	—
5	6月6日	4	第2豊岡団地建替(1-A)物置新築工事	22,290,000	平成29年10月13日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限
6	6月6日	5	科学館プラネタリウム棟屋上防水改修工事	17,460,000	平成29年9月29日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限
7	6月6日	6	カムイスキーリンクス第3リフト支柱塗装その1工事	10,960,000	平成29年10月31日まで	単体	塗装工事	なし	落札制限
8	6月6日	7	カムイスキーリンクス第3リフト支柱塗装その2工事	10,060,000	平成29年10月31日まで	単体	塗装工事	なし	落札制限
9	6月6日	8	第2豊岡団地建替(2)地質調査委託	5,680,000	平成29年9月15日まで	単体	地質調査業務	なし	—
10	6月6日	9	第2豊岡団地建替(2)設計委託	16,610,000	平成30年3月16日まで	2社JV共同履行	建築設計業務	なし	—
11	6月6日	11	第2豊岡団地建替(2)設備設計委託	5,010,000	平成30年3月16日まで	2社JV共同履行	設備設計業務	なし	—
12	6月6日	12	旭川空港構内道路ほか実施設計委託	10,520,000	平成29年9月11日まで	単体	土木設計業務	なし	—
13	6月13日	1	14・15丁目間横通線改良工事	47,530,000	平成29年11月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	6月6日	10	花咲スポーツ公園硬式野球場バリアフリー化改修昇降機設備工事	9,190,000	平成30年2月16日まで	単体	機械器具工事	なし	-	5月19日 ~ 5月25日