

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成29年6月16日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	6 月 16 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たっての願 い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	6月27日	8	西神楽公園地質調査委託	3,690,000	平成29年8月30日まで	単体	地質調査業務	なし	—
2	6月27日	9	豊岡2条4丁目(舗装工)側溝整備工事	4,460,000	平成29年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
3	6月27日	10	春光6条5丁目(舗装工)側溝整備工事	4,110,000	平成29年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
4	6月27日	11	1・2条間通線舗装工事	3,700,000	平成29年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
5	6月27日	12	愛宕公民館防災設備改修工事	2,770,000	平成29年9月29日まで	単体	消防施設工事	なし	—
6	6月27日	14	旭山動物園ととりの村フラミンゴゲージ新設地質調査委託	3,540,000	平成29年8月31日まで	単体	地質調査業務	なし	—
7	7月4日	1	春光台5条11・12丁目間1号線舗装工事	18,470,000	平成29年10月2日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
8	7月4日	2	末広東1・3条間2丁目1号線舗装工事	8,240,000	平成29年9月11日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
9	7月4日	3	永山3・6条間7丁目1号線舗装工事	5,590,000	平成29年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
10	7月4日	4	豊岡2条4・5丁目間1号線ほか改良工事	28,640,000	平成29年10月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	7月4日	5	永山3・6条間2丁目1号線改良工事	18,110,000	平成29年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	7月4日	6	6条通線歩道整備工事	16,790,000	平成29年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	7月4日	7	新橋通線ほか改良工事	15,910,000	平成29年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	7月4日	8	永山4条17・18丁目間1号線改良工事	14,570,000	平成29年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	7月4日	9	神楽岡8・9条2丁目側溝整備工事	12,340,000	平成29年10月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	7月4日	10	神楽岡9条4丁目2号線ほか改良工事	12,240,000	平成29年10月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	7月4日	11	永山西小学校防災設備改修工事	5,560,000	平成29年11月2日まで	単体	消防施設工事	なし	—

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	7月11日	1	一番通第1工区改良工事	44,740,000	平成29年12月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	-	6月16日 ~ 6月30日