

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成29年6月23日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	6 月 23 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL : <a href="http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	7月4日	12	永山3～4条2丁目測量調査委託	2,400,000	平成29年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—
2	7月4日	13	永山3～4条8丁目測量調査委託	4,470,000	平成29年9月11日まで	単体	測量業務	なし	—
3	7月4日	15	北鎮橋長寿命化(修繕)実施設計委託	4,070,000	平成29年10月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
4	7月4日	16	新豊岡橋長寿命化(修繕)実施設計委託	3,820,000	平成29年10月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
5	7月4日	17	下3号線橋長寿命化(修繕)実施設計委託	3,620,000	平成29年10月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
6	7月11日	2	東光スポーツ公園施設整備工事	38,840,000	平成29年11月20日まで	2社JV 共同施工	造園工事	なし	—
7	7月11日	3	永山さくら公園施設整備工事	12,690,000	平成29年10月10日まで	単体	造園工事	なし	—
8	7月11日	4	東鷹栖公民館暖房設備更新工事	18,280,000	平成29年10月31日まで	単体	管工事	A	—
9	7月11日	5	東光1条4・5丁目間1号線舗装工事	8,970,000	平成29年9月11日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
10	7月11日	6	大町2条11・13丁目間1号線舗装工事	8,830,000	平成29年9月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
11	7月11日	7	いきいきセンター新旭川屋上防水改修工事	14,670,000	平成29年10月20日まで	単体	建築一式工事	B	—
12	7月11日	8	旭山動物園遊戯広場実施設計委託	8,140,000	平成29年12月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
13	7月11日	9	新鹿島橋長寿命化(修繕)実施設計委託	5,040,000	平成29年10月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	7月18日	2	花咲大橋ほか長寿命化 (工場製作)工事	92,750,000	平成30年3月 12日まで	2社JV 共同施工	鋼構造物 工事	なし	-	6月23日 ~ 6月29日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	7月18日	1	大正橋長寿命化(耐震補強)工事	113,020,000	平成30年3月20日まで	2社JV共同施工	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	-	6月23日 ~ 7月7日
2	7月18日	3	見本林道路線改良工事	78,710,000	平成30年1月31日まで	2社JV共同施工	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	-	6月23日 ~ 7月7日