

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成29年9月22日
発信課	総務部契約課
担当者	富居
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	9 月 22 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL : http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	10月3日	8	旭川空港消防車庫前舗装工事	4,590,000	平成29年11月30日まで	単体	舗装工事	なし	—
2	10月3日	9	末広5条4・6丁目2号線ほか(補正)測量調査委託	3,970,000	平成29年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
3	10月3日	10	春光台1条7・8丁目(補正)測量調査委託	3,100,000	平成29年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
4	10月3日	11	亀吉団地道路線ほか(補正)測量調査委託	2,090,000	平成29年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
5	10月3日	12	4・5条間西7丁目1号線(補正)測量調査委託	1,960,000	平成29年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
6	10月3日	13	末広1条8丁目その2(補正)測量調査委託	1,730,000	平成29年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
7	10月3日	14	末広1条8丁目(補正)測量調査委託	1,720,000	平成29年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
8	10月3日	15	亀吉1条1丁目(補正)測量調査委託	1,580,000	平成29年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
9	10月3日	16	春光台2条5丁目2号線ほか(補正)測量調査委託	1,290,000	平成29年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
10	10月3日	17	春光台3条7丁目(補正)測量調査委託	1,240,000	平成29年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
11	10月10日	2	旭山動物園オランウータン舎ほか改修工事	13,310,000	平成30年2月23日まで	単体	建築一式工事	B	—
12	10月10日	3	旭山公園園路広場整備工事	33,920,000	平成30年3月12日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
13	10月10日	4	東光4条2・3丁目間1号線(補正)改良工事	35,380,000	平成30年3月12日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
14	10月10日	5	永山7・8条8丁目(補正)側溝整備工事	32,660,000	平成30年1月22日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
15	10月10日	6	永山8・10条間5丁目3号線(補正)改良工事	32,500,000	平成30年2月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
16	10月10日	7	神楽4条12丁目4号線ほか(補正)改良工事	21,920,000	平成30年1月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	10月10日	8	末広2条4・5丁目間4号線(補正)改良工事	18,860,000	平成30年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	10月10日	9	永山7・8条間13丁目1号線(補正)改良工事	18,480,000	平成30年1月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	10月10日	10	北門町11・13丁目間1号線(補正)改良工事	17,550,000	平成30年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	10月10日	11	西神楽3線23・24号間1号線(補正)改良工事	16,240,000	平成29年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	10月10日	12	西神楽1線15・16号(補正)側溝整備工事	15,500,000	平成29年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	10月10日	13	11線道路2号線(補正)改良工事	14,480,000	平成29年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	10月10日	14	神楽6～7条14丁目(補正)側溝整備工事	14,400,000	平成29年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	10月10日	15	末広3条7丁目(補正)側溝整備工事	11,330,000	平成30年1月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	10月10日	16	春光5条9丁目(補正)側溝整備工事	8,730,000	平成29年12月20日まで	単体	土木一式工事	C	—