旭川市報道依頼

各報道機関　様

発表日	平成30年7月13日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邉
連絡先	電　話　0166-25-9701
	FAX　0166-26-1323
	E-mail　keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分　類	契約・入札
日　程	7　月　13　日　～　　月　　日
発表項目 （行事名）	建設工事等に係る入札公告について
概　要 （趣旨・日時・場所・内容等を記入すること。）	本日，別紙のとおり，建設工事等に係る入札の公告を行いましたので，報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙，公告の一覧のとおり
報道（取材）に当たってのお願い	
備　考	詳細については，旭川市ホームページに記載しています。 URL：http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	7月31日	3	横断歩道橋長寿命化(修繕)実施設計委託	5,840,000	平成30年12月20日まで	単体	土木設計業務	なし	―
2	7月31日	4	西神楽小学校下水道切替工事	6,260,000	平成30年12月7日まで	単体	管工事	A	―
3	7月31日	5	東光3条2・3丁目間2号線改良工事	31,730,000	平成30年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
4	7月31日	6	豊岡4・5条2丁目側溝整備工事	28,420,000	平成30年12月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
5	7月31日	7	春光6条8丁目側溝整備工事	27,420,000	平成30年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
6	7月31日	8	秋月1条1・2丁目間5号線改良工事	27,060,000	平成30年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	7月31日	9	神楽6条9丁目側溝整備工事	18,400,000	平成30年11月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	7月31日	10	2・3条間仲通線改良工事	18,270,000	平成30年11月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	7月31日	11	高砂台3・4丁目側溝整備工事	12,790,000	平成30年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	7月31日	12	字近文5線4号側溝整備工事	12,180,000	平成30年11月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	7月31日	13	大町1条10・11丁目間1号線舗装工事	7,170,000	平成30年10月1日まで	単体	舗装工事	なし	―

条件付き一般競争入札（事前審査型・郵送方式）

NO.	入札日	入札番号	工事（業務）名	設計金額	工事（履行）期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	7月31日	2	東豊橋ほか長寿命化（修繕）工事	44,240,000	平成31年1月21日まで	単体	土木一式工事	A（特Aを除く。）	－	7月13日 ～ 7月19日
2	8月7日	3	新鹿島橋ほか長寿命化（修繕）工事	69,020,000	平成31年1月31日まで	2社JV 共同施工	土木一式工事	A（特Aを除く。）	－	7月13日 ～ 7月19日

条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）

NO.	入札日	入札番号	工事（業務）名	設計金額	工事（履行）期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	8月7日	1	春光2区団地3号棟外部改修その1工事	95,130,000	平成31年2月15日まで	単体	建築一式工事	A（特Aを除く。）	公告による	落札制限	7月13日 ～ 7月27日
2	8月7日	2	春光2区団地3号棟外部改修その2工事	74,440,000	平成31年2月15日まで	単体	建築一式工事	A（特Aを除く。）	公告による	落札制限	7月13日 ～ 7月27日