# 旭川市報道依頼

各報道機関　様

| | |
|---|---|
| 発表日 | 平成30年8月10日 |
| 発信課 | 総務部契約課 |
| 担当者 | 渡邉 |
| 連絡先 | 電　話　0166-25-9701 |
| | FAX　0166-26-1323 |
| | E-mail　keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp |

| | |
|---|---|
| 分　類 | 契約・入札 |
| 日　程 | 8　月　10　日　～　月　日 |
| 発表項目<br>（行事名） | 建設工事等に係る入札公告について |
| 概　要<br><br>（趣旨・日時・場所・内容等を記入すること。） | 本日，別紙のとおり，建設工事等に係る入札の公告を行いましたので，報道くださるようお願いいたします。 |
| 添付資料 | 有<br>別紙，公告の一覧のとおり |
| 報道（取材）に当たってのお願い | |
| 備　考 | 詳細については，旭川市ホームページに記載しています。<br>URL：http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html |

# 事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | |
| 1 | 8月28日 | 4 | 啓明小学校トイレ改修工事 | 31,110,000 | 平成31年3月15日まで | 単体 | 建築一式工事 | B | 落札制限 |
| 2 | 8月28日 | 5 | カムイスキーリンクスセンターハウス外部階段ほか改修工事 | 28,980,000 | 平成30年11月30日まで | 単体 | 建築一式工事 | B | － |
| 3 | 8月28日 | 6 | 神居中学校トイレ改修工事 | 21,400,000 | 平成31年3月15日まで | 単体 | 建築一式工事 | B | 落札制限 |
| 4 | 8月28日 | 7 | 5条西5・6丁目表層舗装工事 | 14,440,000 | 平成30年10月31日まで | 単体 | 舗装工事 | なし | 落札制限 |
| 5 | 8月28日 | 8 | 永山6条24丁目ほか表層舗装工事 | 6,580,000 | 平成30年10月22日まで | 単体 | 舗装工事 | なし | 落札制限 |
| 6 | 8月28日 | 9 | 東光2条1丁目ほか表層舗装工事 | 6,380,000 | 平成30年10月22日まで | 単体 | 舗装工事 | なし | 落札制限 |
| 7 | 8月28日 | 10 | 永山8条11丁目表層舗装工事 | 5,640,000 | 平成30年10月22日まで | 単体 | 舗装工事 | なし | 落札制限 |
| 8 | 8月28日 | 11 | 西神楽4線18・19号軽舗装新設工事 | 5,480,000 | 平成30年10月22日まで | 単体 | 舗装工事 | なし | 落札制限 |
| 9 | 8月28日 | 12 | 東鷹栖8線16・17号軽舗装新設工事 | 4,690,000 | 平成30年10月10日まで | 単体 | 舗装工事 | なし | 落札制限 |
| 10 | 8月28日 | 13 | 新星公園ほか2箇所施設整備工事 | 8,630,000 | 平成30年12月10日まで | 単体 | 造園工事 | なし | － |
| 11 | 8月28日 | 14 | 忠和やまびこ公園ほか1箇所施設整備工事 | 7,650,000 | 平成30年11月30日まで | 単体 | 造園工事 | なし | － |
| 12 | 8月28日 | 15 | 東光スポーツ公園施設整備工事 | 4,490,000 | 平成30年11月20日まで | 単体 | 造園工事 | なし | － |
| 13 | 8月28日 | 16 | 永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線ほか改良工事 | 35,920,000 | 平成31年3月11日まで | 単体 | 土木一式工事 | A(特Aを除く。) | － |
| 14 | 8月28日 | 17 | 神居つくし保育園解体工事 | 7,250,000 | 平成30年12月14日まで | 単体 | 建築一式工事又はとび・土工 | C | － |

# 条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事（業務）名 | 設計金額 | 工事（履行）期間 | 応募者の主な要件 | | | | 落札制限 | 入札参加申請受付期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | その他 | | |
| 1 | 9月4日 | 1 | 啓明小学校トイレ改修機械設備工事 | 54,730,000 | 平成31年3月15日まで | 2社JV共同施工 | 管工事 | A | 公告による | 落札制限 | 8月10日 ～ 8月24日 |
| 2 | 9月4日 | 2 | 神居中学校トイレ改修機械設備工事 | 38,730,000 | 平成31年3月15日まで | 2社JV共同施工 | 管工事 | A | 公告による | 落札制限 | 8月10日 ～ 8月24日 |
| 3 | 9月4日 | 3 | 平成大橋長寿命化（耐震補強）その2工事 | 124,710,000 | 平成31年3月20日まで | 2社JV共同施工 | 土木一式工事 | A（特Aを除く。） | 公告による | － | 8月10日 ～ 8月24日 |