旭川市報道依頼

各報道機関　様

発表日	平成30年8月17日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邉
連絡先	電　話　0166-25-9701
	FAX　0166-26-1323
	E-mail　keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分　類	契約・入札
日　程	8　月　17　日　～　月　日
発表項目 （行事名）	建設工事等に係る入札公告について
概　要 （趣旨・日時・場所・内容等を記入すること。）	本日，別紙のとおり，建設工事等に係る入札の公告を行いましたので，報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙，公告の一覧のとおり
報道（取材）に当たってのお願い	
備　考	詳細については，旭川市ホームページに記載しています。 URL：http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	8月28日	18	東旭川地区農地災害復旧工事	2,820,000	平成30年10月31日まで	単体	土木一式工事	B又はC	―
2	8月28日	19	春光台公民館防災設備改修工事	2,600,000	平成30年11月30日まで	単体	消防施設工事	なし	―
3	9月4日	4	忠和団地1号棟ほか内部改修工事	35,050,000	平成31年3月15日まで	単体	建築一式工事	B	―
4	9月4日	5	住吉保育園解体工事	10,650,000	平成30年12月14日まで	単体	建築一式工事又はとび・土工	C	―
5	9月4日	6	神楽岡9条4丁目ほか側溝整備工事	6,790,000	平成30年12月20日まで	単体	土木一式工事	C	―
6	9月4日	7	旭橋下流右岸広場噴水広場整備工事	37,960,000	平成31年1月21日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	―
7	9月4日	8	忠和団地1号棟ほか内部改修機械設備工事	25,530,000	平成31年3月15日まで	単体	管工事	A	―
8	9月4日	9	近文市民ふれあいセンタープール改修機械設備工事	7,330,000	平成31年1月25日まで	単体	管工事	A	―
9	9月4日	10	啓明小学校トイレ改修電気設備工事	13,750,000	平成31年3月15日まで	単体	電気工事	A	―
10	9月4日	11	神居中学校トイレ改修電気設備工事	7,410,000	平成31年3月15日まで	単体	電気工事	A	―
11	9月4日	12	忠和団地1号棟ほか内部改修電気設備工事	5,700,000	平成31年3月15日まで	単体	電気工事	A	―

条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）

NO.	入札日	入札番号	工事（業務）名	設計金額	工事（履行）期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	9月11日	1	忠和6条道路線改良工事	119,290,000	平成31年3月20日まで	2社JV共同施工	土木一式工事	A（特Aを除く。）	公告による	―	8月17日 ～ 8月31日
2	9月11日	2	花咲大橋長寿命化（耐震補強）工事	59,290,000	平成31年2月28日まで	単体	土木一式工事	A（特Aを除く。）	公告による	―	8月17日 ～ 8月31日