旭川市報道依頼

各報道機関　様

発表日	平成30年9月21日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邉
連絡先	電　話　0166-25-9701
	FAX　0166-26-1323
	E-mail　keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分　類	契約・入札
日　程	9　月　21　日　～　　月　　日
発表項目 （行事名）	建設工事等に係る入札公告について
概　要 （趣旨・日時・場所・内容等を記入すること。）	本日，別紙のとおり，建設工事等に係る入札の公告を行いましたので，報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙，公告の一覧のとおり
報道（取材）に当たってのお願い	
備　考	詳細については，旭川市ホームページに記載しています。 URL：http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	10月9日	1	三保公園ほかトイレバリアフリー化工事	11,830,000	平成31年2月15日まで	単体	建築一式工事	B	―
2	10月9日	2	東旭川地区農地災害復旧その3工事	54,390,000	平成31年2月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	―
3	10月9日	3	神居古潭地区農地災害復旧工事	19,150,000	平成31年1月18日まで	単体	土木一式工事	B	―
4	10月9日	4	西神楽地区ほか農地災害復旧工事	9,000,000	平成31年1月10日まで	単体	土木一式工事	B又はC	―
5	10月9日	5	西神楽北1・2条間1丁目1号線(補正)改良工事	35,190,000	平成31年3月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
6	10月9日	6	神楽2条9・10丁目間1号線ほか(補正)改良工事	33,290,000	平成31年3月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
7	10月9日	7	忠和6条5・6丁目間1号線(補正)改良工事	32,530,000	平成31年3月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
8	10月9日	8	11線道路2号線(補正)改良工事	27,390,000	平成31年1月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	10月9日	9	西神楽1線15・16号(補正)側溝整備工事	18,380,000	平成31年1月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	10月9日	10	永山7条11・12丁目間1号線(補正)改良工事	17,020,000	平成31年1月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	10月9日	11	瑞穂19号線改良その2工事	15,340,000	平成31年1月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	10月9日	12	永山9条3・4丁目間1号線(補正)改良工事	15,140,000	平成31年1月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	10月9日	13	東光8条3丁目(補正)側溝整備工事	14,960,000	平成31年1月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	10月9日	14	西神楽2・3線7号(補正)側溝整備工事	13,810,000	平成31年1月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	10月9日	15	永山3・6条間23丁目2号線(補正)改良工事	13,780,000	平成30年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	10月9日	16	豊岡2条6丁目(補正)側溝整備工事	12,500,000	平成31年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	10月9日	17	旭町1条20丁目(補正)側溝整備工事	12,050,000	平成31年1月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
18	10月9日	18	東鷹栖2線14号(補正)測量調査委託	3,990,000	平成30年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
19	10月9日	19	曙1条4・6丁目間1号線ほか(補正)測量調査委託	3,270,000	平成30年12月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
20	10月9日	20	神楽岡14条5・6丁目間1号線ほか(補正)測量調査委託	3,140,000	平成30年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
21	10月9日	21	新富1～2条2丁目(補正)測量調査委託	2,880,000	平成30年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
22	10月9日	22	末広3条5・6丁目(補正)測量調査委託	1,690,000	平成30年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
23	10月9日	23	末広4条4・6丁目間1号線(補正)測量調査委託	1,690,000	平成30年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
24	10月9日	24	末広1・2条間1丁目1号線ほか(補正)測量調査委託	1,320,000	平成30年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
25	10月9日	25	ペーパンダム堆砂量調査業務委託	1,690,000	平成30年12月14日まで	単体	測量業務	なし	―
26	10月9日	26	旭川中学校南側駐車場整備工事	44,920,000	平成31年3月11日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	―
27	10月9日	27	東光スポーツ公園施設整備その2工事	15,750,000	平成31年2月12日まで	単体	造園工事	なし	―
28	10月9日	28	末広3条7丁目(補正)側溝整備工事	10,440,000	平成31年1月21日まで	単体	土木一式工事	C	―
29	10月9日	29	東旭川町旭正ほか軽舗装新設工事	12,030,000	平成30年11月30日まで	単体	舗装工事	なし	―
30	10月9日	30	三保公園ほかトイレバリアフリー化機械設備工事	3,940,000	平成31年2月15日まで	単体	管工事	B	―