

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成31年3月1日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	3 月 1 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	3月19日	1	旭川大橋左岸広場(上流側)災害復旧工事	14,850,000	平成31年7月22日まで	単体	造園工事	なし	—
2	3月19日	2	両神橋下流右岸広場災害復旧工事	10,980,000	平成31年7月22日まで	単体	造園工事	なし	—
3	3月19日	3	旭川大橋左岸広場(下流側)災害復旧工事	6,490,000	平成31年7月1日まで	単体	造園工事	なし	—
4	3月19日	4	神楽6条5・6丁目間1号線改良工事	44,190,000	平成31年9月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
5	3月19日	5	神楽岡6・7条間3丁目1号線改良工事	39,750,000	平成31年9月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
6	3月19日	7	東光3条2・3丁目間1号線ほか改良工事	37,540,000	平成31年9月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
7	3月19日	8	永山3・6条間8丁目1号線改良工事	33,280,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
8	3月19日	9	末広東3条1・2丁目間1号線改良工事	31,320,000	平成31年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	3月19日	10	神居1条17・18丁目間1号線改良工事	31,310,000	平成31年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	3月19日	11	神楽7条13丁目2号線ほか改良工事	30,690,000	平成31年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	3月19日	12	大町1条11・12丁目間1号線ほか改良工事	30,400,000	平成31年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	3月19日	13	豊岡1・2条間1丁目1号線改良工事	30,030,000	平成31年9月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	3月19日	14	住吉町1条1号線改良工事	29,140,000	平成31年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	3月19日	15	神楽2・4条間5丁目1号線改良工事	26,590,000	平成31年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	3月19日	16	春光台3条6丁目・4条9丁目間1号線改良工事	26,070,000	平成31年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
16	3月19日	17	東7・8条間5丁目1号線ほか改良工事	24,140,000	平成31年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	3月19日	18	東光7～8条9丁目改良工事	24,000,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	3月19日	19	豊岡5条6丁目2号線ほか改良工事	23,430,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	3月19日	20	新富3条1丁目改良工事	22,820,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	3月19日	21	秋月1条1・2丁目間1号線ほか改良工事	21,450,000	平成31年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	3月19日	22	永山3条11丁目2号線改良工事	21,440,000	平成31年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	3月19日	23	4・5条間仲通2号線改良工事	21,220,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	3月19日	24	末広3・4条間5丁目1号線ほか改良工事	20,500,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	3月19日	25	永山6条8丁目2号線改良工事	20,150,000	平成31年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	3月19日	26	1・2条間仲通線改良工事	20,040,000	平成31年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
26	3月19日	27	末広4条7・9丁目間1号線改良工事	19,980,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
27	3月19日	28	川端町1・2条間5丁目1号線改良工事	19,800,000	平成31年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
28	3月19日	29	豊岡2条1丁目4号線ほか改良工事	17,250,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
29	3月19日	30	忠和6条道路線改良工事	16,440,000	平成31年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
30	3月19日	31	緑町23丁目10号線ほか改良工事	16,130,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
31	3月19日	32	江丹別地区農地災害復旧その2工事	14,300,000	平成31年6月28日まで	単体	土木一式工事	B	—
32	3月19日	33	4区1条3・6丁目間1号線改良工事	13,720,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
33	3月19日	34	豊岡2条2・3丁目間2号線改良工事	13,010,000	平成31年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
34	3月19日	35	東鷹栖東1条4・6丁目間1号線排水施設整備工事	10,850,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
35	3月19日	36	旭川空港構内道路歩道庇新築工事	133,960,000	平成31年9月20日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	—

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	3月19日	6	春日橋長寿命化(修繕)工事	38,440,000	平成31年9月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限	3月1日 ~ 3月7日