

旭川市報道依頼

各報道機関 様

| | |
|-----|---|
| 発表日 | 平成31年4月12日 |
| 発信課 | 総務部契約課 |
| 担当者 | 渡邊 |
| 連絡先 | 電 話 0166-25-9701 |
| | FAX 0166-26-1323 |
| | E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp |

| | |
|---|---|
| 分 類 | 契約・入札 |
| 日 程 | 4 月 12 日 ~ 月 日 |
| 発表項目 (行事名) | 建設工事等に係る入札公告について |
| 概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。) | 本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。 |
| 添付資料 | 有 別紙, 公告の一覧のとおり |
| 報道(取材)に 当たってのお願い | |
| 備 考 | 詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html |

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 |
|-----|-------|------|-------------------------|-----------|--------------|----------|--------|----|------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | |
| 1 | 4月23日 | 2 | 大町1条3・10丁目間2号線測量調査委託 | 4,290,000 | 平成31年7月1日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 2 | 4月23日 | 3 | 4条通25丁目・東光12条道路線測量調査委託 | 3,970,000 | 平成31年6月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 3 | 4月23日 | 4 | 東光2条2・3丁目間1号線ほか測量調査委託 | 3,930,000 | 平成31年7月1日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 4 | 4月23日 | 5 | 大町・川端町間道路線ほか測量調査委託 | 3,750,000 | 平成31年7月1日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 5 | 4月23日 | 6 | 大町・北門町13丁目道路線測量調査委託 | 3,500,000 | 平成31年6月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 6 | 4月23日 | 7 | 3・4条間仲通線測量調査委託 | 2,720,000 | 平成31年6月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 7 | 4月23日 | 8 | 忠和5条5丁目・6条6丁目間1号線測量調査委託 | 2,600,000 | 平成31年6月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 8 | 4月23日 | 9 | 神楽岡1条5丁目3号線ほか測量調査委託 | 2,450,000 | 平成31年6月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 9 | 4月23日 | 10 | 東光5・6条間4丁目1号線ほか測量調査委託 | 2,130,000 | 平成31年6月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 10 | 4月23日 | 11 | 春光5区1条5・6丁目間2号線測量調査委託 | 1,880,000 | 平成31年6月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 11 | 4月23日 | 12 | 旭町1条18丁目3号線測量調査委託 | 1,840,000 | 平成31年6月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 12 | 4月23日 | 13 | 旭町・川端町間道路線測量調査委託 | 1,630,000 | 平成31年6月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 13 | 4月23日 | 14 | 春光町3区1・2条間1号線測量調査委託 | 1,420,000 | 平成31年6月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 14 | 4月23日 | 15 | 豊岡9条1丁目1号線測量調査委託 | 1,410,000 | 平成31年6月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | 落札制限 |
| 15 | 4月23日 | 16 | 近文神居古潭自転車道路地質調査委託 | 3,340,000 | 平成32年3月23日まで | 単体 | 地質調査業務 | なし | — |
| 16 | 4月23日 | 17 | 障害福祉センター前施設共用駐車場実施設計委託 | 3,580,000 | 平成31年7月31日まで | 単体 | 土木設計業務 | なし | — |
| 17 | 4月23日 | 18 | 旭山動物園イベントホール前舗装工事 | 3,090,000 | 平成31年7月22日まで | 単体 | 造園工事 | なし | 落札制限 |

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 |
|-----|------|------|---------------------|------------|---------------|----------|--------|-----------|------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | |
| 18 | 5月7日 | 2 | 旭川小学校外構工事 | 18,210,000 | 平成31年10月31日まで | 単体 | 造園工事 | なし | 落札制限 |
| 19 | 5月7日 | 3 | 緑が丘東3・1公園施設整備工事 | 13,830,000 | 平成31年10月10日まで | 単体 | 造園工事 | なし | 落札制限 |
| 20 | 5月7日 | 4 | 旭川大橋左岸広場ほか1箇所施設整備工事 | 7,620,000 | 平成31年7月31日まで | 単体 | 造園工事 | なし | 落札制限 |
| 21 | 5月7日 | 5 | 総合体育館ほか煙突改修工事 | 53,460,000 | 平成31年8月30日まで | 単体 | 建築一式工事 | A(特Aを除く。) | — |