

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成31年4月19日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	4 月 19 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月14日	1	豊岡10条1丁目2号線ほか改良工事	32,390,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
2	5月14日	2	末広4条7・9丁目間3号線ほか改良工事	31,640,000	平成31年10月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
3	5月14日	3	神楽2条11丁目1号線改良工事	25,270,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
4	5月14日	4	3・4条間仲通線ほか改良工事	23,910,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
5	5月14日	5	永山5・6条間2丁目2号線ほか改良工事	21,270,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
6	5月14日	6	神居8条9・10丁目間1号線改良工事	20,350,000	平成31年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	5月14日	7	豊岡12条2丁目2号線ほか改良工事	20,180,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	5月14日	8	忠和7条4丁目2号線改良工事	18,860,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	5月14日	9	東光1条5丁目・豊岡2条5丁目間1号線ほか改良工事	18,850,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	5月14日	10	永山7・8条間14丁目3号線改良工事	18,630,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	5月14日	11	神楽岡11条8・9丁目間1号線改良工事	18,580,000	平成31年8月13日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	5月14日	12	末広東1条1丁目2号線ほか改良工事	18,280,000	平成31年9月17日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	5月14日	13	高砂台3・5丁目間1号線改良工事	16,680,000	平成31年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	5月14日	14	豊岡12条1丁目1号線改良工事	15,940,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	5月14日	15	神楽岡8条1・2丁目間1号線改良工事	15,100,000	平成31年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
16	5月14日	16	神居6条14・15丁目間1号線改良工事	14,640,000	平成31年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	5月14日	17	神楽6条9・10丁目間1号線改良工事	14,300,000	平成31年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	5月14日	18	4区1条2丁目1号線改良工事	14,010,000	平成31年9月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	5月14日	19	東光6条7丁目4号線改良工事	13,620,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	5月14日	20	豊岡4・5条間7丁目1号線改良工事	13,600,000	平成31年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	5月14日	21	神居8条1・4丁目間1号線改良工事	13,400,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	5月14日	22	神居4条2丁目2号線改良工事	13,290,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	5月14日	23	神楽岡6条5・7丁目間1号線改良工事	12,580,000	平成31年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	5月14日	24	永山7条9丁目1号線改良工事	11,940,000	平成31年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	5月14日	25	神楽岡2条4丁目3号線改良工事	11,420,000	平成31年8月13日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
26	5月14日	26	錦町22丁目1号線舗装工事	20,030,000	平成31年8月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
27	5月14日	27	永山3・6条間2丁目1号線ほか舗装工事	15,450,000	平成31年7月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
28	5月14日	28	西神楽北1・2条間1丁目1号線ほか舗装工事	9,830,000	平成31年7月22日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
29	5月14日	29	東光3条2・3丁目間2号線ほか舗装工事	8,850,000	平成31年7月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
30	5月14日	30	末広東1条4・9丁目道路線ほか舗装工事	8,820,000	平成31年9月2日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
31	5月14日	31	永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線ほか舗装工事	8,420,000	平成31年7月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
32	5月14日	32	神楽2条9・10丁目間1号線ほか舗装工事	8,290,000	平成31年7月22日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
33	5月14日	33	忠和6条5・6丁目間1号線舗装工事	7,330,000	平成31年7月22日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
34	5月14日	34	永山7条11・12丁目間1号線ほか舗装工事	6,730,000	平成31年7月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
35	5月14日	35	東光1条6丁目・豊岡4条6丁目間1号線ほか舗装工事	4,810,000	平成31年7月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
36	5月14日	36	消防団第13分団詰所(西神楽分遣所)解体工事	5,470,000	平成31年8月2日まで	単体	建築又は解体工事	建築の場合はC	—
37	5月14日	37	旭山動物園(仮称)えぞひぐま館設計委託	13,560,000	平成32年3月6日まで	2社JV共同履行	建築設計業務	なし	—
38	5月14日	38	東光スポーツ公園東側受変電設備工事	20,510,000	平成31年10月31日まで	単体	電気工事	A	—
39	5月14日	39	近文樋門遠隔監視設備工事	19,120,000	平成31年11月29日まで	単体	電気通信工事	なし	—
40	5月14日	40	東光スポーツ公園園路広場整備工事	12,630,000	平成31年9月2日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
41	5月21日	1	東光スポーツ公園施設整備工事	56,300,000	平成31年10月31日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	落札制限