

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	平成31年4月26日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	4 月 26 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月21日	2	11線道路2号線測量調査委託	4,210,000	平成31年7月22日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
2	5月21日	3	4条斜線9条通線測量調査その2委託	3,460,000	平成31年7月31日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
3	5月21日	4	春光町3区11条10号線ほか測量調査委託	3,440,000	平成31年7月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
4	5月21日	5	4条斜線9条通線測量調査その3委託	3,420,000	平成31年7月31日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
5	5月21日	6	4条斜線9条通線測量調査委託	3,290,000	平成31年7月31日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
6	5月21日	7	春光台1・2条間5丁目2号線測量調査委託	2,310,000	平成31年7月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
7	5月21日	8	春光台3条4・6丁目間1号線測量調査委託	1,990,000	平成31年7月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
8	5月21日	9	春光台3条2・3丁目間1号線測量調査委託	1,880,000	平成31年7月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
9	5月21日	10	末広4条5・6丁目間2号線測量調査委託	1,880,000	平成31年7月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
10	5月21日	11	末広2条4・5丁目間5号線測量調査委託	1,870,000	平成31年7月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
11	5月21日	12	東鷹栖東1・2条間1丁目1号線測量調査委託	1,840,000	平成31年7月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
12	5月21日	13	末広1・2条間3丁目1号線測量調査委託	1,640,000	平成31年7月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
13	5月21日	14	春光町3区1・2条間3号線測量調査委託	1,430,000	平成31年7月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
14	5月21日	15	高砂台5・7丁目間1号線測量調査委託	1,180,000	平成31年7月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
15	5月21日	16	カムイスキーリンクス山頂レストハウス改修工事	21,520,000	平成31年10月31日まで	単体	建築一式工事	B	—
16	5月21日	17	8条通5号線歩道整備工事	20,100,000	平成31年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
17	5月21日	18	東旭川わかな公園ほか 2箇所施設整備工事	7,900,000	平成31年8 月30日まで	単体	造園工事	なし	—
18	5月21日	19	カムイスキーリンクス山 頂レストハウス改修機 械設備工事	11,080,000	平成31年10 月31日まで	単体	管工事	A	—
19	5月21日	20	旭山動物園(仮称)えぞ ひぐま館設備設計委託	4,140,000	平成32年3 月6日まで	2社JV 共同履行	設備設計業 務	なし	—