

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和元年5月17日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	5 月 17 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月28日	13	永山1条7・10丁目間1号線測量調査委託	4,380,000	令和元年7月31日まで	単体	測量業務	なし	—
2	5月28日	14	永山7・10条間7丁目3号線ほか測量調査委託	4,170,000	令和元年7月31日まで	単体	測量業務	なし	—
3	5月28日	15	豊岡15条7丁目4号線ほか測量調査委託	4,150,000	令和元年9月2日まで	単体	測量業務	なし	—
4	5月28日	16	神居1条11・15丁目間1号線ほか測量調査委託	4,020,000	令和元年8月20日まで	単体	測量業務	なし	—
5	5月28日	17	永山町10丁目1号線ほか測量調査委託	3,270,000	令和元年7月22日まで	単体	測量業務	なし	—
6	5月28日	18	永山7条6丁目1号線ほか測量調査委託	2,840,000	令和元年7月22日まで	単体	測量業務	なし	—
7	5月28日	19	永山10条11丁目3号線ほか測量調査委託	2,480,000	令和元年7月22日まで	単体	測量業務	なし	—
8	5月28日	20	豊田保育所境界測量業務委託	1,520,000	令和元年8月9日まで	単体	測量業務	なし	—
9	5月28日	21	神居3条11丁目1号線測量調査委託	1,480,000	令和元年7月22日まで	単体	測量業務	なし	—
10	5月28日	22	秋月2条2丁目1号線測量調査委託	1,040,000	令和元年7月22日まで	単体	測量業務	なし	—
11	6月4日	1	総合体育館給水設備改修工事	33,050,000	令和2年2月7日まで	単体	管工事	A	—
12	6月4日	2	第2豊岡団地建替(1-B)新築建具工事	29,950,000	令和2年3月13日まで	単体	建具工事	なし	—
13	6月4日	3	旭川空港構内道路舗装工事	22,050,000	令和元年9月20日まで	単体	舗装工事	なし	—
14	6月11日	1	末広北小学校暖房設備改修工事	64,860,000	令和元年12月6日まで	3社JV共同施工	管工事	A	—
15	6月11日	2	旭川小学校プール改築ほか工事	117,630,000	令和元年11月15日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	—
16	6月11日	3	忠和公園ジョギングコース整備工事	53,100,000	令和元年11月11日まで	2社JV共同施工	舗装工事	なし	—

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
17	6月11日	4	東光小学校屋体ほか煙突改修工事	93,280,000	令和元年11月1日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
18	6月11日	5	青雲小学校屋体ほか煙突改修工事	88,600,000	令和元年11月1日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
19	6月11日	6	西神楽小学校屋体ほか煙突改修工事	87,530,000	令和元年11月1日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限